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| I.- PREGO DE CONDICIONS XURIDICAS. I

Tipo de contrato. - Contrato de OBRA.

Poder adxudicador. - Contrato a celebrar por poder adxudicador que NON é
administracién puablica (artigo 3.3.b do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico,
en diante TRLCSP).

Tipo de procedemento de licitacion.- Contrato non suxeito a regulacion harmonizada,
utilizandose o procedemento xeral ou aberto, por ser o orzamento do contrato igual ou
superior a 1.000.000 euros e inferior a 5.225.000 euros (Orde HAP/2846/2015), segundo
as Instruccions internas de contratacion de Xestion do Solo de Galicia-Xestur S.A.

O presente prego sera obxecto de publicacion previa aos efectos da posiblidade de
presentacion de ofertas en concurrencia por calquera empresario interesado.

Natureza. - Contrato privado, de conformidade co artigo 20.1 TRLCSP. Non en tanto, de
conformidade coa nova redaccion do artigo 20.2 da TRLCSP, dada pola Lei 2/2011, de 4
de marzo, de Economia Sostible, seran de aplicacién a estes contratos as normas contidas
no Titulo V do Libro I do TRLCSP, sobre modificacion dos contratos.

Réxime xuridico. - En canto ao procedemento de contratacion rexerase polo presente
prego e as Instrucions Internas de Contratacion de Xestion do Solo de Galicia-Xestur,
S.A., aprobadas polo Consello de Administracion da compafiia en data 18 de marzo de
2014 e publicadas no perfil do contrante da entidade en data 21.03.14, tendo sido
informadas favorablemente pola Asesoria Xeral da Xunta de Galicia antes da sua
aprobacion; e en canto aos seus efectos e extincion, polo dereito privado, e sen que lle
sexan de aplicacidn as especificas normas do TRLCSP, agas nos casos de remisién
expresa @ mesma ou nos casos en que a devandita norma fose aplicable con caracter
obligatorio ou supletorio.

Revestiran caracter contractual o presente prego, o proxecto técnico e a proposta
econdmica do adxudicatario.

Entidade contratante.- Xestion do Solo de Galicia-Xestur S.A., é unha sociedade
mercantil publica autondmica, adscrita a Conselleria con competencia en xestion e
desenvolvemento de solo residencial e empresarial e tutelada polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo, que ten consideracion de medio propio e instrumental e de servizo
técnico da Administracion xeral da Comunidade Auténoma de Galicia e das entidades
instrumentais do sector plﬁlplico eutondmico que tefian a consideracion de medios propios,
e con enderezo social en Area Central, local 25 Z, Poligono As Fontifias, 15707 Santiago
de Compostela e CIF n° A-70392758.
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A) OBXECTO DO CONTRATO.

O obxecto do contrato de OBRAS ¢ o acondicionamento da estrada DP-0512 , e que se
detalla no seguinte proxecto técnico:

- Separata do proxecto técnico de obras de urbanizacion-
acondicionamento da estrada DP-0512. Parque de Actividades
Econdmicas de Arteixo ACTECA (A Coruiia), redactado polo enxefieiro de
Camifios, Canais e Portos Fernando LApez Bellon en novembro de 2016 (colexiado
no 21787)

B) PREZO DO CONTRATO.

Fixase como orzamento de licitacion, base deste procedemento, a cantidade reflectida
no Cadro de Caracteristicas (Anexo 1).

O prezo do contrato e o valor estimado do mesmo, non podera superala cantidade de
UN MILLON DOUSCENTOS NOVENTA E SETE MIL CINCOCENTOS TRINTA E SETE
EUROS E DEZASETE CENTIMOS (1.297.537,17 €).

Tratandose dunha execucion de obra inmobiliaria, aparece contemplado no
artigo 84. Un. 2° letra f), da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto
sobre o Valor Engadido como un dos supostos previstos na citada Lei para a
inversion do suxeito pasivo do imposto.

O importe exacto do orzamento do contrato sera o que resulte da adxudicacion do
mesmo.
Dito prezo sera satisfeito de acordo coas condicions establecidas no contrato tipo.

O contrato, redactarase baixo as condiciéns contempladas no Prego de Condicions
Técnicas Particulares e no Cadro de Caracteristicas (Anexo 1).

C) CONDICIONS PARA SER ADMITIDO O PROCEDEMENTO.

Poderan tomar parte neste procedemento aqueles profesionais ou empresas
cualificadas profesionalmente, espafiolas ou estranxeiras, en funcion da natureza do
mesmo, non se encontren comprendidas en ningunha das prohibicidns para contratar
coas sociedades ou fundacions publicas, tefian plena capacidade de obrar, acrediten a
sua solvencia, requisito éste Ultimo que sera substituido pola consiguiente clasificacion,
cando ésta sexa exisible, de conformidade co previsto no cadro de caracteristicas.

Os requisitos de capacidade e solvencia econdmica e financieira, acreditaranse
mediante os documentos que se incluiran no SOBRE 1, os que posteriormente farase
mencién. Non entanto, ao tratarse dunha contratacion documentalmente simplificada,
de conformidade co disposto na Instruccion n° 28 das Instrucions Internas de
Contratacion de Xestion do Solo de Galicia-Xestur, S.A., no momento da presentacion
da oferta bastara coa presentacion dunha declaracién responsable do licitador na que
se indique que cumpre as condicidns establecidas legaimente para contratar cod/s
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Administracion. Unha vez adxudicado o contrato, requerirase ao adxudicatario para
que nun prazo de 10 dias, e antes da firma do contrato, presente a documentacion
acreditativa da capacidade para contratar.

As empresas participantes non poderan estar vinculadas entre elas. Esta vinculacion
apreciarase nos termos establecidos na lexislacion de contratos do sector publico.

Examinada esta documentacion, XESTUR, S. A. determinara se existe algunha causa
de exclusion por incumprimento dos requisitos contidos no presente prego de bases.

De existir, XESTUR, S. A., excluird do procedemento ao ofertante, salvo que o defecto,
omision ou erro material fora subsanable, neste caso se lle concedera un prazo de tres
dias a este efecto; transcorrido este prazo sen terse subsanado aquelas, quedard
eliminado.

D) GARANTIAS.

Do prezo fixado, dacordo coa proposta formulada, por quen resulte adxudicatario,
establecerase a garantia definitiva fixada no Cadro de Caracteristicas (Anexo 1). A
garantia podera presentarse nalgunhas das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.
Dita cantidade devolverase, unha vez trascorrido o prazo de garantia indicado no cadro
de caracteristicas, e sempre e cando os traballos fosen rematados a satisfaccion de
XESTUR S.A.

E) CONTIDO PRESENTACION E APERTURA DAS OFERTAS.

As ofertas completas deberan presentarse dentro do prazo de 15 dias dende a
publicacion da licitaciéon no perfil do contratante da web de Xestur Galicia
(www.xesturgalicia.com) e na plataforma de contratos pulblicos de galicia
(www.contratosdegalicia.es) e deberan rexistrarse, nas oficinas de ,Xestién do
Solo de Galicia-Xestur S.A. sitas en Santiago de Compostela (Area Central,
Local 25-Z, 1° Andar, Poligono As Fontifias, CP 15707)

Os licitadores non poderan presentar mais de unha oferta para os traballos obxecto de
licitacion.

As ofertas presentaranse en sobres pechados, asinados polo participante ou persoa
que o represente e, en cada un dos sobres farase constar o seu contido e 0 nome do
licitador, asi como, no seu caso, o numero de inscricion no Rexistro Xeral de
Contratistas da Comunidade Auténoma.

As ofertas presentaranse de forma detallada, tal e como se indica no Anexo 2.

Os sobres acompafiaranse dun escrito de presentacion, para rexistro de entrada en
Xestur.

Non se admitiran ofertas por correo.

A presentacion das proposicions presume a aceptacion polo empresario das clausulas
deste Prego.

£ G4
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L
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E.1) CONTIDO DOS SOBRES

Nota: Ao tratarse dunha contratacion documentalmente simplificada, de
conformidade co disposto na Instrucion n® 28 das Instrucions Internas de Contratacion
de Xestion do Solo de Galicia-Xestur, S.A., no momento da presentaciéon da oferta
bastara coa presentacién dunha declaracion responsable do licitador na que se
indiqgue que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa
Administracion (modelo Anexo 3). Una vez adxudicado o contrato, requerirase ao
adxudicatario para que nun prazo de 10 dias, e antes da firma do contrato, presente a
documentacion acreditativa da capacidade para contratar.

Documentacion xeral referente as condicions para ser admitido o
procedemento:

a) Documentos que acrediten a personalidade do empresario mediante a
presentacion, no seu caso, da escritura de constitucion da empresa, se fora persoa
xuridica, asi como das modificacions de esta, debidamente inscritas no Rexistro
Mercantil. Se non fose esixible a inscricion no Rexistro Mercantil, presentarase a
escritura de constitucién ou modificacion e, no seu caso, os estatutos do acto
fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a sua actividade,
inscrita no seu caso no correspondente rexistro oficial.

b) No caso de empresas individuais, copia compulsada do DNI.

c¢) Cando dous ou mais empresas presenten oferta conxunta, cada unha delas
acreditard a sUa personalidade e capacidade, debendo indicar os nomes e
circunstancias das empresas que a subscriban, a participacion de cada unha de
elas e a designacién dun representante ou apoderado U(nico, que ostente a
representacion; non serd necesario a formalizacion da unién de empresas ata que
se efectue a adxudicacién o seu favor. Os empresarios quedaran obrigados,
solidariamente, debendo nomear un apoderado ou representante Unico. A duracion
da union temporal coincidira coa do contrato, ata a stia extincion.

d) Os que comparezan e asinen proposicions en nome de outros, deberan acreditar a
slia representaciéon por calquera medio valido en dereito, que deixe constancia
fidedigna de dita representacion. Ademais, en calquera caso, haberase de aportar
copia compulsada do DNI da persoa que asine a proposicion econdmica.

e) Declaracién responsable de non estar incurso, o licitador, en ningln dos supostos
de prohibicién de contratar con sociedades e fundacions publicas. En concreto non
poderan concorrer o procedemento as persoas nas que concorra algunha das
circunstancias previstas no art. 60 do TRLCSP (modelo Anexo 4)

f) As empresas deberan acreditar, mediante a oportuna certificacion, emitida polo seu
organo de administracion ou direccién, que non forman parte dos drganos de
goberno das mesmas ningunha persoa das que se indican na lei 9/1996 de 18 de
outubro, sobre incompatibilidade dos membros da Xunta de Galicia e da
Administracion, nin da Lei 53/1984, sobre incompatibilidades de persoal o servicio
das administracions publicas, e da Lei 5/1985 de Réxime electoral xeral. Dita

prohibicién alcanza a cdnxuxes e persoas vinculadas con andloga relacion de

ALICT
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9)

h)
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sempre que, respecto dos derradeiros, as persoas indicadas nas leis sinaladas,
ostenten a sUa representacion legal (modelo Anexo 5)

Os contratistas non espaniois de paises membros da Unién Europea ou os asinantes
do acordo sobre espacio econdmico europeo acreditaran a sla capacidade de obrar
mediante a inscricion nos rexistros ou presentacion das certificacions
correspondentes. Os contratistas de estados non membros da Unién Europea, nin
asinantes do acordo sobre espacio econdmico europeo, acreditaran a sla
capacidade mediante a presentacion dun informe de reciprocidade da Mision
Diplomdtica Permanente de Espafia no estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuio ambito territorial radique o enderezo da empresa.

No caso de esixirse clasificacion, de conformidade co previsto no cadro de
caracteristicas, debera acreditarse aquela mediante certificacion da inscricion
no Rexistro Oficial correspondente, expresiva da clasificacion do contratista, xunto
coa declaracion da sUa vixencia, que habilite para contratar obras as que concurse.
Neste caso, o licitador quedara exonerado de acreditar a sua solvencia
econdmica, financieira e técnica ou profesional. Os empresarios non
espafiois de Estados membros da Comunidade Europea que non estean
clasificados, acreditaran a sUia capacidade financieira, econdmica e técnica por
calquera dos medios descritos nos artigos 74, 75 e 76 do TRLCSP. A clasificacion
das agrupacions de empresas verificarase mediante acumulacion. En todo caso, e 6
abeiro do disposto no artigo 52 do RXLCAP, sera requisito basico para a
acumulaciéon das citadas caracteristicas que tédalas empresas que concorran na
union temporal & licitacion do contrato obtiveran previamente clasificacion como
empresa en relacion co contrato 6 que opten, agas cando se trate de empresas
non espafolas de Estados membros da Comunidade Europea, caso no que, para a
valoracién da slGa solvencia concreta respecto da Unidon Temporal, estarase 6
disposto nos artigos 74, 75 e 76 do TRLCSP

No caso de non esixirse clasificacion debera acreditarse a solvencia
economica e financieira, por un dos seguintes medios:

a) Volume anual de negocios, por importe igual ou superior ao importe de
licitacion do contrato.

b) Xustificante da existencia dun seguro de indemnizacion por riscos
profesionais por importe igual ou superior ao importe de licitaciéon do
contrato.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas das Administracions Publicas acreditara fronte a tddolos drganos de
contratacion do sector publico, a tenor do nel reflectido e, salvo proba en
contrario, as condiciéns de solvencia econdmica e financeira do empresario.

A solvencia técnica, considerarase acreditada, se o licitador presenta a
documentacion esixida a continuacion:

a. Medios Técnicos a empregar especificamente na obra.
Presentarase unha relacion somera, segundo proxecto técnico, dos medios
técnicos que vai a empregar na obra a adxudicar, especificando as
caracteristicas técnicas dos mesmos. Indicarase se os medios son propios,
en réxime de aluguer ou subcontratados.




)

k)

b. Medios humanos a empregar especificamente na obra obxecto
do procedemento.

En canto os medios humanos, indicarase os traballadores seleccionados para
a execucion das obras, auténomos e subcontratas previstas (incluirase unha
relacion das previstas onde se indicaran os datos de cada unha delas:
personalidade xuridica, ubicacién, experiencia, etc) Aportarase a
documentacion precisa que xustifique os datos aportados (contratos, tcl e
tc2...)

Indicarase a persoa que a empresa se compromete a ter como XEFE DE
OBRA, con capacidade suficiente para representala en todo momento, e con
titulacion apropiada para as obras a executar. Indicarase documentacién
acreditativa da relacion contraclual enlre a empresa e o xefe de obra.
Asemade acreditarase a experiencia de este en obras de natureza analoga, e
xuntarase 6 seu curriculo, asi como do equipo técnico que se vaia a adscribir
na obra.

Se o licitador estivese inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Autdénoma, deberd aportar certificado de inscricion no mesmo e
estarase o disposto no Decreto 262/2001, de 20 de setembro (DOG 16 octubro de
2001), polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de
Contratistas, aportando neste caso certificacion actual da sla inscricion. Neste caso
quedara exonerado de presenta-la documentacion que conste no devandito
Rexistro, acreditativa dos extremos relativos a capacidade para contratar,
cumprimento das obrigas tributarias e de Seguridade Social e clasificacion do
contratista. Os indicados efectos deberd facerse constar no exterior do sobre n° 1
que a empresa se atopa inscrita neste Rexistro, con indicacion do seu n°® de
inscricion.

Declaracion responsable de que a empresa adxudicataria dispén da
infraestructura e medios adecuados para o desenvolvemento da actividade
contratada, e exerce a direccién sobre o traballo desenvolvido polos traballadores
na obra, de conformidade co disposto na Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacién no Sector da Construccidon, e que conta coa
porcentaxe minima de traballadores con contrato indefinido, a que se refire o art.
11 do R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, polo que desenvolve a Lei 32/2006
(modelo Anexo 6).

O licitador debera acreditar a slUa inscricibn no Rexistro de Empresas
Acreditadas de Galicia mediante a presentacion da correspondente certificacion,
de acordo co disposto na Orde do 15 de maio de 2.008 pola que se crea o
devandito Rexistro para intervir no proceso de contratacion no sector da
construccion.

2% Proposicion economica

Neste sobre incluirase a seguinte documentacién:

1) Proposicion econdmica, que se axustard ao modelo establecido que se xunta
como Anexo 2 deste prego.
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Carta-oferta asinada polo representante da empresa, con poder bastante, coa
porcentaxe de baixa, si existira, sobre o orzamento de licitacion deste procedemento.
As ofertas considéranse a prezo cerrado, sen que se admita revision de prezo.

Se na carta-oferta se formulasen baixas sobre o orzamento, XESTUR, S. A. a
efectos do andlise das ofertas, repercutira por igual en tédolos prezos unitarios e nas
partidas alzadas incluidas no orzamento, a porcentaxe de baixa ofertada.

A slia presentacion presupon a aceptacion incondicionada por parte do licitador
do contido da totalidade do prego de cldusulas administrativas particulares e do de
prescricidns técnicas.

A oferta efectuarase pola totalidade da obra pendente de execucion, incluindo
nela todo tipo de impostos, arbitrios ou taxas esixibles.

Seran inadmisibles as ofertas de maior contia da que figura no cadro de
caracteristicas como orzamento de licitacion.

Nas ofertas nas que exista contradicion entre a cantidade expresada

en numero e letra, darase preferencia a cantidade expresada en letra.

E.2) APERTURA DE OFERTAS.

A apertura dos sobres presentados realizarase pola Mesa de contratacién, en acto
publico. A data de apertura das ofertas sera a sinalada no anuncio do procedemento.

A Mesa de Contratacién cualificara os documentos presentados en tempo e forma,
podendo solicitar para iso os oportunos informes técnicos e xuridicos.

Se a Mesa de Contratacion observase defectos materiais na documentacién presentada
podera conceder, se o estima conveniente, un prazo non superior a 3 dias habiles para
que o licitador corrixa ou enmende baixo apercibimento de exclusion definitiva se non
se solucionan, debendo as empresas licitadoras achegar en tal prazo a documentacion
solicitada.

Da apertura dos sobres levantarase acta, asinada polos membros da Mesa de
Contratacidn, na que se faran constar as ofertas presentadas, asi como as incidencias
que se produciran.

Se algunha proposicidn econémica carecese de concordancia coa documentacion
examinada e admitida, excedese do valor estimado do contrato, variase
substancialmente o0 modelo establecido ou comportase erro material manifesto no
importe da proposicidn ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera desbotada pola Mesa de
Contratacion.

A Mesa de Contratacion estara formada por:

Presidente: Jorge Carballeira Fernandez
10 Suplente: Maria Doporto Santos

20 Suplente: Angel Rodriguez Gonzalez
Secretaria: Maria Alonso Silva

Suplente: Maria Teresa Lopez Lopez
Vocal: Fernando Lopez Bellon

Suplente: Antonio Lopez Lopez
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E.3) FACTORES A VALORAR

O Unico factores a considerar para a adxudicacion do contrato, entre as empresas que
presentan oferta, é o prezo, segundo se indica no cadro seguinte:

CRITERIO PUNTUACION
Oferta economica 0-100 Puntos

E.4) FORMA DE VALORACION

Os aspectos da valoracidn con arranxo aos cales se determinard a oferta mais
vantaxosa, seran os seguintes:

Puntuacién Oferta econdmica (Pe): valoracion maxima: ata 100 PUNTOS.

A puntuacién da oferta econdmica realizarase outorgando a maior puntuacion (100
puntos) @ mellor das ofertas econdmicas presentadas e o resto das ofertas seran
puntuadas de xeito decrecente e inversamente proporcional respecto a oferta de maior
puntuacién antes citada, segundo a seguinte formula:

] Pe= oferta econdmica mais vantaxosa x 100 / oferta econémica presentada |

Ofertas con valores anormais ou desproporcionados

O drgano de contratacién podera declarar excluidos do procedemento a aqueles
participantes que fagan unha proposicién econdmica cunha porcentaxe de baixa que
sexa susceptible de ser considerada como valor anormal ou desproporcionado polo
organo de contratacion.

Para apreciar se a proposicion pode ser cumprida como consecuencia da baixa
desproporcionada ou anormal, se teran en conta os criterios establecidos no artigo
85 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas.

Nos casos en que a Mesa de contratacidn estime que as ofertas de algiin ou alglins
dos participantes poderian ser consideradas como desproporcionadas ou anormais,
debera darse audiencia mediante a solicitude ds mesmos de informacion
complementaria, consistente na xustificacion detallada de que a prestacion pode ser
cumprida polo prezo ofertado, concedéndolle un prazo de 5 dias habiles para presentar
a devandita informaciéon complementaria.

A vista da informacion complementaria presentada polos licitadores e solicitados, si se
estimase conveniente, os informes técnicos oportunos sobre a viabilidade do
cumprimento da prestacion polo prezo ofertado, o 6rgano de contratacion resolvera si
declara ou non excluidos 06s licitadores que estime incursos en oferta anormal ou
desproporcionada.

Non obstante, o drgano de contratacion, a vista da informacion antes aludida, podera
adxudicar do contrato a algun dos licitadores inicialmente incurso en oferta anormal
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desproporcionada, se considera que a prestacion pode ser cumprida no prezo ofertado,
se ben neste caso podera esixir 6 adxudicatario unha garantia definitiva do 20% do
importe de adxudicacion.

Proposta de adxudicacion

A mesa de contratacién valorara as proposicidns dos licitadores, de acordo cos criterios
anteriores (criterio econdmico). Para este efecto, podera pedir os informes técnicos
que considere precisos. Levantarase acta do resultado da valoracion e farase a
proposta ao érgano de contratacion de Xestur S.A. a favor do licitador que presentara
a oferta que resulte econdmicamente mais vantaxosa. Si se apreciaran defectos
materiais, susceptibles de emenda, podera notificarse 6 interesado concedéndolle un
prazo para a sua correccién, con caracter previo a adxudicacion.

A mesa de contratacion cualificara a documentacion acreditativa das condiciéns
esixidas para contratar con Xestur S.A. Esta documentacion debera achegala o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, no prazo de 10 dias habiles nos
termos previstos no artigo 151.2 do TRLCSP De non cumprirse axeitadamente esta
obriga, entenderase que o licitador retirou a oferta, e procederase nese caso a recadar
a documentacion do licitador seguinte segundo a orde na que quedaran clasificadas as
ofertas.

F) ADXUDICACION E CONTRATACION

F.1) ADXUDICACION

A adxudicacién do procedemento efectuarase polo Organo de Contratacion de Xestur
S.A. a favor da oferta que, no seu conxunto, resulte mais vantaxosa, unha vez
efectuada a valoracién pola Mesa de Contratacion.

A adxudicacion sera comunicada aos que resulten seleccionados.

Cando non proceda a adxudicacion do contrato ¢ licitador que presentara a oferta
econdmicamente mais vantaxosa, por non presentar en prazo a documentacion a que
se refire a clalsula anterior ou por outra causa debidamente xustificada, antes de
proceder a una nova convocatoria 0 drgano de contratacion podera efectuar unha
nova/s adxudicacidn/s & licitador ou licitadores seguintes a aquel, polo orde no que
quedaran clasificadas as suas ofertas, sempre que iso fora posible e que o novo
licitador/es que presentara a oferta econdmica mais vantaxosa prestara a sua
conformidade, nese caso concedera a este o mesmo prazo para cumprimentalo
sinalado no paragrafo anterior. A adxudicacion debera ser motivada e notificarase aos
licitadores e publicarase no perfil do contratante. Dita adxudicacién debera expresarse
nos termos expostos no art. 151 do TRLCSP.

O procedemento, podera declararse deserto, s6 no caso de que todalas ofertas
presentadas foran desestimadas. No caso de que o procedemento se declare deserto,
enténdese que as ofertas mantéfiense para un proceso de adxudicacion directa.

A adxudicacion, enténdese sempre condicionada o cumprimento de tddolos requisitos
previos a formalizacidn do contrato.

F.2) TRAMITES DA ADXUDICACION E CONTRATACION.
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Comunicada a adxudicacion ao licitante que resulte adxudicatario, procederase a
formalizacidn do contrato.

Con caracter previo a formalizacion do contrato, requerirase ao adxudicatario para que
no prazo de 10 dias habiles presente a documentacion que debe incluirse no sobre 1,
para o caso de que s0 tivera presentado a declaracién responsable. Ademais, debera
presentar no mesmo prazo a seguinte documentacion:

1. Certificacion acreditativa de encontrarse 6 dia no cumprimento das obrigas
tributarias coa Facenda estatal, asi como de non ter débedas coa Comunidade
Auténoma, expedida pola Conselleria de Facenda, asi como de encontrarse ao dia
no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social, agds no caso en que
acreditase a sUa clasificacion ou a inscricion no Rexistro de Contratistas da
Comunidade Auténoma.

2. Presentacion da certificacion de inscricion no Rexistro de Empresas Acreditadas de
Galicia.

3. Pdliza de seguro en vigor, que cubra calquera responsabilidade civil do contratista
derivada da realizacion da obra, e cuxa cobertura se estime suficiente polo 6rgano
de contratacion.

Ademais antes de formalizar o contrato, o adxudicatario, debera presentar, se non o
fixera asi, con anterioridade:

1. Orixinal ou copia debidamente autenticada do poder notarial e DNI da persoa

facultada para a sinatura do contrato.

Xustificante do pago dos anuncios publicados, se procedera.

Se se tratara de empresas agrupadas, deben acreditar ademais a constitucion da

agrupacion e CIF desta.

4. Documentacién esixida pola Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no Sector da Construccion e pola normativa de desenvolvemento
da mesma.

5. Garantia definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicacion do contrato

2.
3.

O contrato terase que subscribir dentro dos trinta dias naturais seguintes a data da
notificacion da adxudicacion. Este contrato podera formalizarse en escritura publica se
o solicita o contratista, sendo o seu cargo os gastos derivados de dito outorgamento.

O prego de condicidns técnicas tera caracter contractual e formara parte do contrato.

G) DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES

Pagos 6 contratista:
O contratista terd dereito o pago da prestacidn establecida, nos termos do contrato.

Obrigas do contratista:

Laborais e sociais:
Esta obrigado o cumprimento das disposicions vixentes en materia laboral, de
seguridade social e prevencion de riscos laborais.

Outras obrigas:

Estara obrigado a realizar a prestacion pactada, de conformidade co previsto no /Z»;
contrato tipo, que forma parte integrante do presente Prego de Bases, e cumprindo a
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disposicidns civis, mercantis e administrativas de caracter xeral ou sectorial que lle
sexan aplicables.

Cumprimento de prazos e penalidades:

O contratista esta obrigado a realizar a prestacion pactada, nos prazos totais e parciais
a que comprometido. No caso de que se excedese no prazo pactado estarase o réxime
de penalidades fixado no contrato.

Modificacion do contrato

O contrato sé podera modificarse nos casos expresamente previstos no artigo 107 do
TRLCSP e cos limites que se establecen no mesmo. Nestes casos as modificacions
acordadas polo Organo de Contratacion seran obrigatorias para o contratista.

A madificacién do contrato acordada conforme ao previsto no artigo 107 do TRLCSP,
non podera alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera
limitase a introducir as variacions estritamente indispensables para responder a causa
obxectiva que a faga necesaria, tendo en conta que, en ningln caso o conxunto das
modificacions sucesivas non podera superar o limite do 10% do prezo de adxudicacion
do contrato.

En caso de supresion ou reducidn de algunhas partidas ou unidades da obra
contratada, o contratista non teré dereito a reclamar indemnizacion algunha.

En ningun caso se podera introducir ou executar modificacions no obxecto do contrato
sen a previa aprobacion por escrito de Xestur S.A..

Gastos esixibles ao contratista:

Son por conta do contratista:

1. Os gastos de publicacion de anuncios de licitacion e adxudicacién, os da
formalizacion do contrato, asi como todos os impostos, taxas e prezos publicos,
contribucidns, que pesen sobre o contrato e, se é o caso, sobre o obxecto do
contrato, e os derivados da prestacion dos traballos facultativos da comprobacion
da implantacion, direccién, inspeccidn, execucion e liquidacion e calquera outros
que resultasen de aplicacién de conformidade coas disposicions vixentes e na
forma e contia que estas determinen.

2. Os gastos que se requiren para a obtencion de documentos, ou calquera clase de
informacion de organismos oficiais ou particulares. Os correspondentes as probas,
ensaios, materiais, prospeccions e, en xeral, de cantos traballos ou informes sexan
necesarios para o cumprimento dos fins do estudio ou traballo, e a comprobacion
do mesmo.

3. Os gastos de acometida de auga e saneamento, no suposto de que fosen precisos,
asi como os gastos de alta de auga de obra (tera a obriga de solicitar ALTA de
auga 6 Concello e a BAIXA cando remate a obra)

4. E, en resume, calquera outros necesarios para a recepcion da obra.

Asi mesmo respondera, o ADXUDICATARIO, dos danos o perxuizos que puideran
causarse a terceiros, con motivo da realizaciébn dos traballos necesarios para a
confeccion do estudio o traballo obxecto de este procedemento. Ningunha
responsabilidade podera derivarse cara a XESTUR S.A.

Seguro de responsabilidade civil
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O adxudicatario debera presentar, antes da formalizacion do contrato, pdliza de seguro
de responsabilidade civil, en vigor, que cubra os riscos derivados das obras obxecto
do contrato. A adxudicacién quedara condicionada 6 cumprimento deste requisito con
caracter previo a formalizaciéon do contrato.

Cumprimento da normativa de subcontratacion

O adxudicatario debera presentar antes da formalizacion do contrato, a documentacion
esixida pola normativa vixente en materia de subcontratacion no Sector da
Construccion, de conformidade co establecido na Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontracion no Sector da Construccion, ou normativa que a
desenvolva.

Impostos:

Tanto nas ofertas que formulen os licitadores, como nas propostas de adxudicacion
enténdense comprendidos a todo-los efectos, os impostos de calquera indole que
graven os diversos conceptos.

Revision de prezos:
O contrato non estara suxeito a revision de prezos.

H) RISCO E VENTURA

O contrato executarase a risco e ventura do contratista excepto nos casos de forza
maior.

I) SUSPENSION DOS TRABALLOS

Se XESTUR, S. A., acordara a suspension dos traballos procederase a levantar un acta
na que se contaran as circunstancias que motivaron dita suspension e a situacion, de
feito, na execucion do contrato. Aboaranse, neste caso, o contratista, os danos e
perxuizos efectivamente sufridos, si a causa da suspension fose imputable a XESTUR,
S.A.

J) CONTRATO

O contrato a subscribir entre o ADXUDICATARIO e XESTUR, S. A., correspondera o
contrato tipo establecido no ANEXO 7, cuxo contido considerarase parte integrante do
presente Prego de Condicidns.

K) CONCLUSION DO CONTRATO

O contrato entenderase cumprido, polo contratista, cando este quedara realiza
conforme os termos pactados, a satisfaccion de XESTUR, S. A.

Recepcidn:
XESTUR, S. A., determinara se a prestacion realizada axUstase as prescricion
establecidas para a suUa execucién e cumprimento, requerindo, no seu caso, a
realizacion das prestacions contratadas e a subsanacion dos defectos observados con
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ocasion da sua recepcion. Se os traballos non se adecian a prestacion contratada,
como consecuencia de vicios ou defectos imputables & contratista, XESTUR, S. A.,
podera rexeitar os mesmos, quedando exento das obrigas de pago e, no seu caso, a
recuperacion do prezo satisfeito.

Devolucion e cancelacion de garantias:

Aprobada a liquidacidon do contrato, se non resultaran responsabilidades que deban
exercitarse sobre as garantias, procederase a devolver a garantia definitiva polo
importe do 5% do prezo de adxudicacién, unha vez transcorrido o prazo de 1 ano,
fixado no Cadro de Caracteristicas (Anexol)

L) CONDICION PARTICULAR

Para o caso de que esta obra sexa coincidente no tempo coa reanudacion
das obras de urbanizacion do Parque empresarial, o adxudicatario estara
obrigado a coordinar a execucion das obras co adxudicatario da obra de
urbanizacion.

Esta circunstancia ponse en cofiecemento dos licitadores para que a tefian en conta na
presentacion das suas ofertas, non pudendo dar lugar a reclamacion algunha a Xestur
por este motivo.
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ANEXO 1: CADRO DE CARACTERISTICAS

OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA
DP-0512. PARQUE ACTIVIDADES ECONOMICAS

DE ARTEIXO (ACTECA)

ORZAMENTO DE LICITACION ( sen IVE)
IVE (INVERSION SUXEITO PASIVO DO IVE)
PRAZO EXECUCION OBRAS (EN MESES)
PRAZO DE GARANTIA

GARANTIA PROVISIONAL

GARANTIA DEFINITIVA

1.297.537,17 €

10 MESES
1 ANO
NON SE ESIXE

5%

CLASIFICACION ESIXIDA

Grupo A Subgrupo 2 Categoria d
Grupo G Subgrupo 4 Categoria d

CODIGO CPV

45233120-6
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ANEXO 2: CARTA OFERTA TIPO

OFERTA TIPO

OBRAS : OBRA DE ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA DP-0512
PARQUE DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE ARTEIXO
ACTECA
SITUACION : CONCELLO DE ARTEIXO
PETICIONARIO : XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR,S.A.
OFERTANTE :
DATA:

XEFE DE OBRA DESIGNADO:

CONCEPTO EUROS

TOTAL ORZAMENTO LICITACION
(SEN IVE)

BAIXA OFERTADA ( ........ %) | e

TOTAL ORZAMENTO OFERTADO (SENIVE) = |  .ccecsssssnn
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ANEXO 3: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

D e , con DNI nO ..., , con
domicilio a efectos de NnoLIficacion eN..........ccceveeveiecieivieiiieeieeeceee e , actuando en
nome e representacion da empresa........ccccocevvveevevennee. , con CIF............ , con domicilio
SOCIAl BN ... e S R R T T RS R .

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa
Administracion, conforme esixe o RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que
se aproba o TRLCSP, nos termos e condicions previstos no mesmo.

Que a entidade esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa
facenda estatal e autondémica e coas obrigas de Seguridade Social impostas polas
disposicions vixentes.

Que a entidade mercantil & que represento (consignar o que proceda):

o Non pertence a un grupo de empresas nin estar integrada por ningun socio
no que concorra algun dos supostos establecidos no artigo 42 do Codigo de
Comercio

o Pertence ao grupo de empresas .............. ou esta integrada por algln socio
no que concorre algun dos supostos do artigo 42.1 do Cdodigo de Comercio.
A denominacién social das empresas vinculadas é a seguinte:

) N CIF/NIF:.........
=) NPT CIF/NIF: ..........
1 N CIF/NIF: ........

Comprométese a acreditar ante o dérgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado
1° do artigo 146 do RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
TRLCSP.

E para que asi conste aos efectos oportunos, asina a presente
declaracion en ..........eeeue. - de.riiriiieerrn . de...eevrnennes 2017

(sinatura)
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ANEXO 4: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSO EN
PROHIBICION PARA CONTRATAR

D s , €on DNI NnO v , con domicilio a
efectos de  NOLIfICACION  BN...iceciiiiciiree ettt cs e s eaeean e enseraeneesans ;
actuando en nome e representacion da empresa..............ccccene , con
T i con domicilio social en

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Que o licitador non esta incurso en ningun dos supostos de prohibicion para contratar
con sociedades e fundacidns publicas e en concreto, non concorre ninguna das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP.

E para que asi conste aos efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)
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ANEXO 5: CERTIFICACION INCOMPATIBILIDADES

MODELO DE CERTIFICACION DE NON ESTAR INCURSO EN

INCOMPATIBILIDADES
D....ooee o R R TR , €on DNI nO® ... , con domicilio a
(=] {=Tol o I e [T o Lu 1 Tor=Tox[o | N <Y OSSOSO ]
actuando en nome e representacion da empresa.............ocooen... , con
CIF ettt i con domicilio sacial en
CERTIFICA:

Que non forman parte do érgano de goberno da empresa ningunha persoa das
que se indican na lei 9/1996 de 18 de outubro, sobre incompatibilidade dos membros
da Xunta de Galicia e da Administracion, nin da Lei 53/1984, sobre incompatibilidades
de persoal o servicio das administracidns publicas, e da Lei 5/1985 de Réxime electoral
xeral,

E para que conste e os efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)

€ GA
\)0 ga '.TOG‘,-i" e
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IANEXO 6: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA ,
DE SUBCONTRATACION NO SECTOR DA CONSTRUCION

Do iR R S S e et ,con DNI N0 ..o , con domicilio a
efectos  de  NOLIfICACION  BM.ueiiiiiieoiiiieie ettt ee e e s e e era s e eia s st e senenes ,
actuando en nome e representacibn da eMpPresa.............cc..coo.... , con
CIF et , con domicilio social en

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

1°.- Que a empresa arriba indicada cumple con tddolos requisitos establecidos nos
apartados 1 e 2.a) do artigo 4 da Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcidén e, polo tanto, posie unha organizacion
produtiva propia, conta coa infraestrutura e medios materiais e persoais necesarios,
que se compromete a utilizar nas obras cuxa execucién contrate, asumindo os riscos,
obrigas e responsabilidades correspondentes e exercendo directamente as suas
facultades de organizacion e direccién dos traballos nas obras; que dispon de recursos
humanos, no seu nivel directivo e produtivo, que contan coa formacion necesaria en
prevencidn de riscos laborais, e dunha organizacion preventiva adecuada a lexislacién
vixente; e que se compromete a manter os devanditos requisitos durante o exercicio
da actividade

20.- Que a empresa conta coa porcentaxe minima de traballadores con contrato
indefinido, a que se refire o artigo 11 do R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se
desenvolve a Lei 32/2006.

E para que conste e os efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)
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IANEXO 7: CONTRATO|

En ... ;@ eeereranes de ccnrieinnnnnn, o[
REUNIDOS
Dunha parte D. ................ D.N.I.nC ...............

De outra parte D. Jorge Carballeira con D.N.I. n® 33.806.961.

INTERVENEN

O primeiro, en nome e representacion.......ccceeeviiirrrereeerens , con domicilio en
......................... , sereesseseneennnnneenns, N@ SUa funcién de ..........eeeveeeeeee., con C.LF.
......................... , constituida segundo escritura publica outorgada ante o Notario D.
......................... 7 BN s (), CON data oo,
NUM. e , inscrita no Rexistro Mercantil de ........ccccevvenenene. , 0 Tomo
........................ , Folio ...cccccevvveenernnny, FOllA oeeeeeieineeeee., € €Scritura de elevacion
0 publico, acordos sociais de adaptacidn de estatutos, cese e nomeamento de
administradores outorgada ante o Notario de .......ccceeeveennnnnns ) eererersnressesssraeens , 0
....................... , baixo o nim. ......de protocolo.

O segundo, en nome e representacion de “XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR,
S. A.” constituida por fusion e extincion das entidades de caracter provincial Xestion
Urbanistica de A Corufia, S.A., Xestion Urbanistica de Lugo, S.A., Xestién Urbanistica
de Ourense, S.A. e Xestion Urbanistica de Pontevedra, S.A., en escritura autorizada
polo Notario de Santiago de Compostela Don Héctor Ramiro Pardo Garcia o dia 23 de
Decembro de 2013, co numero 1.814 e inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de
Compostela 6 Tomo 218, Folio 73, Folla SC-47082, Inscricion 12. Ten o scu domicilio
social en Santiago, Area Central, local 25-Z, 19 (Poligono de Fontifias), e C.I.F. A-
70392758. Na devandita escritura transmitironse en bloque os respectivos patrimonios
sociais das entidades fusionadas.

Capacidade:

Ambalas partes manifestan ter plena capacidade para contratar e obrar acreditandoo
mediante a escritura publica de constitucion ou, no seu caso, modificacion
debidamente inscrita no Rexistro Mercantil.

Solvencia:
A empresa adxudicataria das obras acreditou a sGa solvencia econdmica, financeira e
técnica con arranxo as bases do procedemento.

Prohibicions:
A empresa adxudicataria declara non estar incursa en ningunha das prohibicions para
contratar, asi como os seus administradores e representantes.

ANTECEDENTES
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I.- Que XESTUR, S. A., tramitou mediante o procedemento xeral, a licitacion para a
adxudicacion da Obra.......ccceeeennnnn.n. , Sita NA cevveenninees , € que o adxudicatario
presentou oferta para a realizacion das mesmas.

I1.- Presentadas as ofertas e comprobada a documentacion, procedeuse a apertura dos
sobres das diferentes propostas, que foron valoradas con amafio 6 Prego de
Condicidns do procedemento convocado e, finalmente foron adxudicadas polo 6rgano
de contratacién de XESTUR, S.A.

III.- Que as citadas obras realizaranse de conformidade co establecido no Prego de
Condicidns e especialmente nas Prescricions Técnicas contidas no Proxecto das obras.

IV.- Que as citadas obras realizaranse sobre a parcela delimitada no proxecto.

V.- Que o CONTRATISTA coifeceu con anterioridade as condicidns para asumir a
realizacion das obras, habendo examinado o Proxecto, o Prego de Condicions e demais
documentacion incorporada o mesmo, a cal considera correcta e suficiente para levar
a bo termo a execucién total das mesmas.

VI.- Que D. Jorge Carballeira Fernandez, Xerente de XESTUR, S. A., na representacion
que ostenta, pode asinar todos e cada un dos documentos derivados deste Contrato,
asi como resolver calquera dibida na interpretacién do mesmo en relacion coas obras
adxudicadas, en virtude do acordo do Consello de Administracion de data ...........

Na sua virtude, ambalas partes, formalizan o presente CONTRATO DE OBRA a tenor
das seguintes:

CLAUSULAS

1.1. Obxecto do Contrato.
XESTUR, S. A. encarga o CONTRATISTA e este acepta, executar a realizacion das
obrasde ........... consistentes en:

OBRA.........ooevune. descrita no seguinte proxecto:

= "ProXecto ........ccoorsreiririreiinnies ” redactado en data ............ polo enxeheiro
de C.C. e Portos D. .......ccceuevveeee

Ditas obras van a ser dirixidas polo seguinte técnico: Director de obra:

1.2 Prezo e Prazo
O prezo total do contrato e de .....oevveveiniiirnnnnen. € , (orzamento de adxudicacion -)
que representa una baixa do orzamento de licitacion do ............ % , realizdndose a
obra con arranxo o principio de resgo e ventura, sendo o seu prazo de execucién, de
... meses

1.3 Normativa
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En todo o non previsto neste contrato estarase a normativa civil, mercantil ou
administrativa que resulte de aplicacion.

1.4. Documentacion complementaria.
Toda a documentacion seguinte considerarase complementaria deste Contrato, do que
pasaran a formar parte integrante.
e Proxecto/s, (Memoria, Planos, Orzamentos, Prego de Condicidns, Medicions)
Anexo/s e Modificados posteriores.
Plan de Seguridade e Saude , aprobado pola Direccion Facultativa.
Planning de obra pormenorizado e aprobado pola Direccién Facultativa.
Acta de comprobacién do reformulo e viabilidade.
Pdlizas de seguros da construcion e a terceiros.
Ficha do libro de subcontratacion debidamente cumprimentada, conforme o
modelo que figura no Anexo da Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacidon no Sector da Construcion e demais documentacion esixida pola
devandita Lei.
e Certificacion acreditativa da inscricion no Rexistro de Empresas Acreditadas de
Galicia.

1.5. Subcontratacion.

1.- O CONTRATISTA podera subcontratar parcialmente as obras previo cofiecemento e
autorizacion de XESTUR, S. A., ata unha porcentaxe que non exceda do 60% do
importe da adxudicacion. En todo caso o adxudicatario debera comunicar
anticipadamente a XESTUR, S. A. a intencion de celebrar os subcontratos, sinalando a
parte da prestacion que se pretende subcontratar e a identidade dos subcontratistas e
xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia 0Os
elementos técnicos e humanos de que dispon e a sta experiencia. No caso de que o
subcontratista tivera a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto
de subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia eximira ¢ contratista da
necesidade de xustificar a aptitude de aquel. Respondera dos subcontratistas ante a
Direccion Facultativa e XESTUR, S. A., en todo o que alcance a sUa participacion na
obra e, en particular, no que se refire a situacions laborais e de seguridade e hixiene
no traballo. A subcontratacion non libera & CONTRATISTA da sua plena
responsabilidade ante XESTUR, S. A..

Os subcontratistas quedaran sd obrigados ante o contratista principal que asumira,
polo tanto, a total responsabilidade da execucion do contrato fronte a XESTUR, S. A.,
co arranxo estricto 6s pregos de condicions e s termos do contrato.

2.- En canto os subcontratistas instaladores, o CONTRATISTA dara conta a Direccién
Facultativa e a XESTUR, S. A. coa suficiente antelacion da empresa instaladora que se
propon contratar.

En calquera caso XESTUR, S. A. podera recusar subcontratistas por causas
debidamente xustificadas.

3.- A fin de evitar problemas na obra por situaciéns de insolvencia, XESTUR, S. A.
podera en calquera momento esixir o CONTRATISTA que xustifique encontrarse o
corrente das slas obrigacidéns de pago a subcontratistas e provedores da obra, tanto
polo realizado nela como polos materiais incorporados a mesma.
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4.- En todo caso, o CONTRATISTA obrigase a cumprir as obrigas que en materia de
SUBCONTRATACION establece a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no Sector da Construcidn, e demais normativa que a desenvolva, e
deberd presentar a XESTUR, S. A., S.A. a documentacién esixida pola precitada
normativa, sen que poida ser autorizado a subcontratar sen o cumprimento deste
requisito.

5.- En ninglin caso podera concertarse polo contratista a execucion parcial do contrato
con persoas inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou
comprendido nalgln dos supostos do artigo 60 do TRLCSP.

2.- O PROXECTO

2.1. Viabilidade.

O CONTRATISTA procedera a comprobacion do replanteo, declarando ter visitado o
emprazamento e a zona de obras para cofiecer a fondo os lugares inmediatos e
adxacentes, asi como as peculiaridades e caracteristicas do terreo en que se
desenrolaran os traballos. A sinatura da acta de comprobacion teréa lugar antes de
establecer o plan de obra pormenorizado, reflexando na acta calquera incidencia que
poida afectar o inicio das obras. En base a de todo elo, o CONTRATISTA acepta a
responsabilidade da execucién das obras no prazo contido neste contrato.

2.2. Realizacion.

O CONTRATISTA levard a cabo a total realizacion da obra con arranxo ao proxecto,
prescricidns técnicas do prego e conforme &s instrucions que reciba da Direccion
Facultativa, debendo entregala a plena satisfaccion de XESTUR, S. A. O contratista
debera dar proceder ao inicio ao dia seguinte a sinatura da acta de comprobacion de
replanteo.

Corresponde a Direccidn Facultativa, xulgar se a mesma foi correctamente executada,
probado o seu bo funcionamento e cumpridas as condicidns esixidas polo Control de
Calidade para as distintas partidas que comprenden as obras.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o
contratista é responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

2.3 Suficiencia do proxecto.

O CONTRATISTA, 6 formular a sGa oferta, vird obrigado a verificar o contido do
Proxecto e os demais documentos que acompanan o mesmo. O proxecto, presuponse
que é completo e recolle todas as partidas e unidades necesarias para executar total e
correctamente as obras conforme as boas practicas da construcion. Considéranse
reciprocamente complementarias de este, os Planos, Medicions, Prezos Unitarios, asi
como calquera outra normativa de obrigado cumprimento, de tal forma que calquera
traballo que apareza ou se deduza dos planos ainda que non apareza reflectido
expresamente noutros documentos, ou viceversa, sera realizado coma se aparecese en
toda a documentacion que integra o proxecto.

O desglose de partidas do orzamento enténdese que inclie todos os traballos a realizar
para a execucion. Cando dentro dalgunha partida non estivesen detalladas todas as
actividades necesarias para a sua completa e correcta realizacion, presupofiense
igualmente contempladas e consecuentemente, incluidas no prezo da oferta.

Non obstante o contratista se o estima oportuno podera solicitar por escrito no
momento da formalizacion do contrato cantas aclaracions considere necesarias en
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relacion coa execucion dos proxectos, de non o facer asi entenderase que acepta o seu
contido.

2.4 Modificacions ou reformas do proxecto.

1. Por ninglin motivo ou pretexto podera o CONTRATISTA efectuar modificaciéns dos
Proxectos sen conformidade de XESTUR, S. A., e sempre, previo informe da Direccién
Facultativa.

Non se consideran modificacions dos proxectos as fundadas interpretacions do mesmo
que xurdan do normal exercicio das atribucidns que ten a Direccion Facultativa das
obras, nin os excesos ou defectos de medicidn resultantes da propia execucion dos
Proxectos. Non entanto, se por decision de XESTUR, S. A., se introducisen reformas
nas obras que poia sua entidade non signifiquen unha modificacion substancial das
unidades dos Proxectos, o CONTRATISTA obrigase a executalas valorando estas
unidades baseandose nos prezos contidos na oferta.

Cando se executen unidades de obra non consideradas nos Proxectos, os valores
destas unidades, logo de proposta de Direccion Facultativa e informe do
CONTRATISTA, fixaranse por XESTUR, S. A.. Non se admitirdn aumentos no
orzamento por execucidon de unidades non contempladas ou erros de medicion nos
proxectos, se estes non foron comunicados polo contratista e a direccion de obra a
XESTUR, S. A, no momento en que se aprecien as devanditas unidades non
contempladas ou erros.

2. En todo caso, calquera modificacion ou variante sera comunicada pola Direccion
Facultativa ao CONTRATISTA a través do Libro de Ordes, dando cofiecemento a
XESTUR, S. A. cando as mesmas tefian transcendencia econdmica.

Os acordos e ordes que supofian un incremento no Orzamento de Adxudicacion
quedaran supeditadas & aprobacion definitiva de XESTUR, S. A., na sUa calidade de
titular da obra.

3.- En todo caso, o contrato s6 podera modificarse nos casos expresamente previstos
no artigo 107 do TRLCSP e cos limites que se establecen no mesmo. Nestes casos as
modificacions acordadas polo Organo de Contratacidn seran obrigatorias para o
contratista.

A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto no artigo 107 do TRLCSP,
non podera alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e deberd
limitase a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria, tendo en conta que, en ningln caso o conxunto das
modificacions sucesivas non podera superar o limite do 10% do prezo de adxudicacion
do contrato.

En caso de supresién ou reducidn de algunhas partidas ou unidades da obra
contratada, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacién algunha.

3. EXECUCION DAS OBRAS

3.1. Normativa aplicable.
O CONTRATISTA cumprira con todas as leis, normas ou regulamentos que sexan de
obrigado cumprimento en funcion do ambito de actuacion e das caracteristicas da

obra. Asemade debera asumir e aboar o custo de todos os permisos, dereitos, avais, g
etc. que sexan necesarios para a execucion das obras. y F%' 4
' a5
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3.2 Direccion Facultativa.

A Direccion Facultativa sera a responsable de dirixir e controlar a execucién do
Proxecto e os seus modificados, debendo o contratista cumprir as stas instrucidns e
colaborar con esta, informandoa coa debida antelacion, de calquera incidencia, en
particular, daquelas que supofian o cofiecemento de erros ou omisions dos propios
proxectos.

3.3. Libro de ordes e Libro de Incidencias.

Na obra levarase un Libro de Ordes dilixenciado previamente pola Direccidn Facultativa
que se abrira na data do replanteo das obras, pechandose coa Recepcidén. Neste Libro
de Ordes anotaranse pola Direccién Facultativa as instrucidns, comunicaciéns e ordes
que considere oportuno dar o CONTRATISTA, o cal asinara o "decatado" das
mencionadas ordes e instrucidns.

Tamén se levara na obra cando procedese, o preceptivo "Libro de Incidencias sobre o
Plan de Seguridade e salde ", segundo o establecido polas disposicidns vixentes.

3.4. Representante de XESTUR, S. A.

A representacion de XESTUR, S. A. en todas as cuestions ostentaraa D. Jorge
Carballeira Ferndndez, na sta condicion de Xerente da Sociedade, podendo delegar
esta representacion en terceiras persoas cando se trate de cuestions técnicas.

O CONTRATISTA dara toda clase de facilidades para efectuar recofiecementos,
medicidns, comprobacidns e probas dos materiais, asi como para a inspeccién dos
traballos en calquera dos seus tallos.

O CONTRATISTA debera dispor na obra de oficinas debidamente acondicionadas onde
os representantes de XESTUR, S. A. e a Direccidon Facultativa poidan desenvolver as
suas funcions.

En todo caso o contratista deberd facilitar 6 Representante de XESTUR, S. A.,
informacion trimestral de siniestralidade, asi como do estado das obras co visto bo da
Direccion.

3.5. Técnico e persoal de obra.

O CONTRATISTA obrigase a ter na sUa obra como Xefe un Técnico Titulado, con
suficiente competencia e experiencia, e con atribucidns para decidir en cada momento
todo tipo de consulta, orde ou decision para a que fose requirido pola Direccién
Facultativa das obras ou por XESTUR, S. A..

XESTUR, S. A. e/ou a Direccion Facultativa poderan recusar ao longo da obra calquera
destes técnicos ou especialistas, incluindo o Xefe de Obra.

Para nomear novo Xefe de Obra requirirase a notificacion a Direccion Facultativa e a
XESTUR, S. A..

3.6. Condicions Laborais.

O CONTRATISTA acepta para si a condicion de patrono absoluto, exonerando de toda
responsabilidade a XESTUR, S. A., quedando formalmente obrigado ao cumprimento
das disposicidns legais vixentes que lle incumban en materia laboral, seguridade social
e seguridade e hixiene no traballo, respecto a todo o persoal propio ou subcontratado.
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O CONTRATISTA queda obrigado a acreditar sempre que sexa requirido para iso, o
cumprimento das obrigas anteditas mediante a exhibicion da correspondente
documentacion.

O CONTRATISTA colaborara na adopcion das medidas que se recomenden oficialmente
na loita contra os accidentes.

3.7 Seguridade e Hixiene no traballo.

O CONTRATISTA habera de aterse, ao R.D. 1627/97, e a calquera normativa que fose
de aplicacién en materia de seguridade e salde, e prevencion de riscos laborais, no
momento de execucién das obras.

Desta forma, e cando fose necesario segundo o R.D. 1627/97, debera ser aprobado
pola Direccidn Facuitativa, o Pian de Seguridade adaptado 4 obra.

O devandito Plan conterd todas as medidas previstas nos Proxectos, asi como aquelas
outras legalmente esixibles. Se durante a marcha da obra a Direccion Facultativa
esixise novas medidas dentro do minimo legal, o pretexto de non ser presupostadas
non reducira a competencia da Direccidon Facultativa para a sGa esixencia, nin
determinara unha ampliacion da cantidade presupostada na oferta.

O incumprimento do devandito Plan dara dereito a XESTUR, S. A. a penalizar o
CONTRATISTA con retencions ou deducidons de ata un 10% do orzamento de
seguridade, deducindoo de cada unha das certificacions correspondentes ao mes en
que se produce o incumprimento do Plan. A maquinaria, equipos e ferramentas estaran
en perfecto estado de uso, podendo rexeitar a Direccion Facultativa as que ao seu
Xuizo non cumpran os requisitos de funcionamento e seguridade para o uso a que se
destina.

Asemade, o contratista debera cumprir as obrigas que lle impdn a Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de Prevencién de Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, asi como o
precitado R.D. 1627/97, e demais normativa concordante que lie sexa de aplicacion en
materia de prevencion de riscos laborais.

3.8 Obras provisionais.

O CONTRATISTA ao seu cargo, custo e risco proverase das acometidas ou instalacions
provisionais, tales como auga e enerxia, aboando os consumos correspondentes, asi
como de todos aqueles medios que necesite para desenvolver o presente Contrato,
incluindo as obras provisionais, cerramentos, oficinas, almacéns, etc.

O CONTRATISTA tera a obriga de solicitar acometida de auga e saneamento, no caso
de que fose preciso, e debera abonar os gastos derivados desta solicitude; asemade
deberad tramitar ante o Concello a SOLICITUDE DE ALTA de auga de obra e a
correspondente BAIXA no momento de finalizacion da obra, debendo entregar copia da
citada baixa coa documentacidn definitiva de obra.

3.9 Publicidade.

O CONTRATISTA queda autorizado a colocar exclusivamente a publicidade da sua
empresa. Calquera outra publicidade debera ser autorizada por XESTUR, S. A..

O CONTRATISTA obrigase o seu cargo, a confeccion e colocacién dun cartel
normalizado do titular da obra e de XESTUR, S. A., asi como que poida corresponder
en cumprimento das Ordenanzas Municipais.

3.10 Materiais.

Todos os materiais a colocar en obra deberan contar coa aprobacion da Direccio
Facultativa, asi como cumprir as condiciéns que esixa o Control de Calidade.
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Cando se leven a cabo acopios de materiais, a responsabilidade e custodia destes
corresponde estritamente ao contratista, mesmo naqueles casos en que se certificasen
total ou parcialmente estes acopios.

3.11 Control de Calidade.

O Control de Calidade e gastos de ensaio sera por conta de XESTUR, estando o
contratista obrigado a facilitar os medios precisos para a realizacion das probas de
calidade que sexan necesarias para asegurar a boa execucion de todas as unidades de
obra. O control de calidade sera encargado por XESTUR a empresas que, ao seu Xuizo,
resulten acreditadas para esta funcion, de acordo co plan de control presentado.

Os ensaios, calculos e controis de calidade xerados como consecuencia da utilizacién
de novos materiais ou modificacions de sistemas construtivos propostos polo
CONTRATISTA e non consideradas no Proxecto, unha vez aceptados por XESTUR,
consideraranse controis extraordinarios e seran de cargo da devandita empresa.

Os resultados de todos e cada un dos ©ensaios enviaranse ao CONTRATISTA, a
Direccion Facultativa e a XESTUR.

3.12 Obras mal executadas.

Se a xuizo da Direccidn Facultativa houbese algunha parte da obra mal executada ou
os informes do Control de Calidade fosen negativos, podera esixirse ao CONTRATISTA
a sta demolicién, estando obrigada a empresa a volvela executar na forma e prazo
que fixe a Direccion Facultativa.

Estas obras non daran dereito ao CONTRATISTA a pedir cantidade ou compensacion
ningunha, nin a xustificar atrasos no prazo de execucion.

3.13 Proteccion e vixilancia das obras.

O CONTRATISTA queda obrigado a vixiar e protexer a obra contra toda deterioracion e
dano durante o periodo de construcion e ata a recepcion provisional. Dispora de todos
os medios necesarios que garantan a axeitada proteccion. Mesmo se por calquera
circunstancia se requirisen medidas especiais de proteccién e vixilancia, as mesmas
seran ao seu cargo.

3.14 Responsabilidades do Contratista, danos a terceiros, seguros.

O CONTRATISTA é responsable de cumprir o compromiso basico deste Contrato que é
executar e rematar as obras ao seu risco e ventura. En consecuencia, expresamente
acepta e asume toda responsabilidade fronte a terceiros polos danos que poida
ocasionar a estes durante a execucion das obras ou por causas derivadas de estas,
tanto por accién ou omision deste, dos seus operarios, empregados ou subcontratistas;
obrigandose a corrixir ou reparar os devanditos danos, asi como a reintegrar aqueles
gastos que XESTUR, S. A. se vexa obrigada a realizar, para lograr a reparacion de
danos ou prexuizos causados polo contratista e que este non reparase ou indemnizado.
Sen prexuizo do anterior, 0 CONTRATISTA vén obrigado a asegurar ata a_recepcion
conforme das obras e durante o prazo de garantia, tanto o risco da construcion de
estas, como a cobertura da responsabilidade civil por danos a terceiros debendo
estar a cuberto mediante a subscricion da correspondente pdliza de seguro a
cobertura do cal debera cubrir calquera responsabilidade civil do contratista
derivada da realizacion da obra, asi como a responsabilidade civil
contractual derivada do presente contrato.

En caso de sinistro, o importe das indemnizaciéns sera aplicado integramente a
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dos danos a terceiros, sen que iso libere 0 CONTRATISTA, se a indemnizacion resultara
insuficiente para cumprir do compromiso basico deste Contrato.

3.15. Sinalizacion, e peche da obra.

Sera obriga do contratista os traballos que se relacionan a continuacion:

- O peche total do perimetro da obra, de tal forma que se evite a entrada a calquera
persoa allea a esta, destacandose claramente os accesos de forma que queden visibles
e identificables. Estes traballos realizaranse previo o comezo das obras, de acordo o
R.D. 1627/1997, a normativa que fose de aplicacion, e as prescricions da direccién
facultativa e o coordinador de seguridade e salde en fase de execucion de obra.

- A colocacion do cartel indicativo de obra. De acordo coa estipulacion 3.9 deste
contrato, situandoo en lugar visible.

- A sinalizacién dirixida a advertir presénciaas de riscos, e recordar a existencia de
prohibicidns e obrigas, en sinais en forma de panel que se axusten ao disposto de
acordo coas caracteristicas da obra e o do RD 185/1997 e Anexos.

Os gastos ocasionados pola execucidn destes traballos, correran totalmente a cargo do
contratista adxudicatario das obras, estean ou non incluidos no orzamento de
execucion das obras ou no estudio de Seguridade e Salde.

4. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

4.1. Inicio das obras.

A data de inicio das obras para os efectos contractuais sera a do dia da sinatura da
Acta de Comprobacion do reformulo, unha vez obtidas as autorizacidns ou permisos
correspondentes. O prazo fixado neste contrato desenvolverase conforme ao plan de
obra que se aprobe, que para os efectos da sua esixibilidade tera caracter contractual,
incluidos os prazos parciais.

O CONTRATISTA con anterioridade abonda e & slUa costa, facilitara @ Direccion
Facultativa as axudas, prestacions de man de obra e medios materiais e técnicos que
requira para realizar o replanteo da obra.

Non poderan dar comezo as obras, sen realizar:

- O aviso previo & autoridade laboral (art. 18 do Decreto 1627/97). Para iso, previo a
sinatura da Acta de replanteo a contrata facilitara os datos a XESTUR, S. A..

- A presentacién polo contratista do Plan de seguridade e salde, adaptado & obra, o
cal non podera implicar diminucién dos niveis de proteccién previstos no estudio ou
estudio basico de seguridade e salde. O devandito plan sera presentado ao
Coordinador de Seguridade e Salde, para a sUa aprobacion. Non poderan dar comezo
as obras, sen a aprobacion do dito organismo.

4.2 Inicio parcial das obras.

Se ao comezar as obras aparecesen ou subsistisen obstaculos que impidan acometer
os traballos cunha normal organizacién no seu conxunto, o plan pormenorizado de
obra prevera os prazos necesarios para eliminar os devanditos obstaculos, e mesmo se
fose necesario, o seu inicio parcial, acomodando o CONTRATISTA as sUas actuacions
na obra, persoal, maquinaria, medios auxiliares e abastos, as posibilidades reais de
execucion, de tal forma que non procedan reclamacions econdmicas por este concepto.

4.3 Atrasos e penalizacions.

A demora na finalizacidon dos traballos sobre os prazos contidos, levara consigo as
penalizacions que procedan conforme as cantidades determinadas no artigo 212 do
TRLCSP.
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As penalizacions aplicaranse non s6 ao prazo final sendn tamén aos prazos parciais
contidos no plan de obra. Estas cantidades seran deducidas por XESTUR, S. A. dos
pagamentos inmediatos que tefia que efectuar o CONTRATISTA.

4.4 Outros prazos.

Se, rematado o prazo estipulado para o fin da obra ou dalgunha das sUas fases,
subsistisen defectos a corrixir ou partidas a executar ordenadas pola Direccion
Facultativa, XESTUR, S. A. instard o CONTRATISTA a sua execucion no prazo que se
determine. Expirado este, XESTUR, S. A. podera ordenar realizar a obra pendente por
si ou por medio doutro contratista.

Neste caso, o custo destas obras deducirase da liquidacion final ao CONTRATISTA ou
das retenciéns contractuais.

En calquera caso, XESTUR, S. A. podera adiantar a sUa entrada en posesidon da obra
sen esperar @ terminacion do prazo de finalizacion, cando o atraso inxustificado en que
incorrera 0 CONTRATISTA fagan presumir, razoablemente, que o prazo final fixado no
contrato fose de imposible cumprimento.

4.5 Atrasos Xustificados.

S6 se consideraran atrasos xustificados os producidos por caso fortuito, forza maior,
decision administrativa ou xudicial por causas non imputables ao contratista.

Estes atrasos xustificados, seran avaliados por acordo entre as partes, logo de informe
de Direccidon Facultativa.

En todo caso, sempre que o CONTRATISTA considere que existen causas xustificadas
de atraso, comunicaraas a@ Direccidon Facultativa e a XESTUR, S. A. dentro dos 5 dias
seguintes ao momento en que se producisen, propofiendo os dias laborables de
ampliacion de prazo, de non o facer, o CONTRATISTA, non poderd posteriormente
esgrimir como xustificacion de atrasos, as causas non denunciadas no prazo
mencionado. A avaliacién do atraso xustificado ou ampliacién de prazo pactarase por
escrito.

4.6 Suspension das obras.

Se por calquera causa allea a0 CONTRATISTA, as obras houbesen de suspenderse total
ou parcialmente por mais de tres meses, levantarase a acta correspondente asinada
pola Direccién Facultativa e o representante de XESTUR, S. A.. O CONTRATISTA
podera propofier a XESTUR, S. A. as condicions para a prosecucion das obras,
pactandose por escrito as que procedan.

De non mediar proposta especifica, entenderase que o CONTRATISTA non esixe mais
que a ampliacion do prazo por un tempo igual ao da suspension das obras.

3. PREZO E PAGAMENTO DAS OBRAS.

5.1. Prezo certo
1.- O prezo de adxudicacion contido neste Contrato, é certo a todos os efectos.

No prezo estipulado considéranse incluidos todos os conceptos contidos no orzamento
e todos aqueles que, sen estar detallados, se derivan do cumprimento das
estipulacions deste contrato.

Tratandose dunha execucion de obra inmobiliaria, aparece contemplado no artigo 84.
Un. 2° letra f), da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor
Engadido como un dos supostos previstos na citada Lei para a inversion do suxeito
pasivo do imposto.
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2.- Aboaranse ao CONTRATISTA as partidas executadas conforme ao proxecto ou as
suas modificacions debidamente autorizadas por XESTUR, S. A.. En caso de supresion
ou reducion do volume de obra, o contratista non tera dereito a reclamar
indemnizacion ningunha.

3.- O CONTRATISTA acepta o eventual aumento ou diminucién do volume de obra
contratado sen variacidon ningunha nos prezos.

Se por causa dalgunha modificacion no Proxecto durante a execucion das obras
aparecesen novas unidades non contempladas neste e fose preciso establecer os
correspondentes prezos, os mesmos se fixaran de forma contraditoria (aplicandose
ademais a baixa ofertada polo contratista). Estas novas unidades de execucion non
contempladas deberan ser comunicadas fehacientemente a XESTUR, S.A. e a Direccion
de obras no momento en que aparezan, ao obxecto de comprobar a sua existencia. En
caso de que non fose posible fixar o prezo de mutuo acordo, o CONTRATISTA obrigase
a executar a unidade de obra correspondente que sera certificada provisionalmente
conforme ao prezo que propona XESTUR, S.A., logo de informe de Direccion
Facultativa, e a resultas da decision que se adopte conforme a arbitraxe prevista neste
Contrato, salvo que XESTUR, S.A. opte por contratar as unidades de obra antes
referidas con outro empresario, de conformidade co previsto no art. 234 do TRLCSP.

5.2 Revisiéns de prezo.
Non se aceptan revisions de prezo.

5.3 Forma de pago.
A obra irase pagando a medida que se realice por medio de certificaciébns mensuais,
conformadas pola Direccion Facultativa e Técnica, e seran redactadas segundo o
modelo de XESTUR, S. A..

O importe da ultima certificacion de obra, non poderd ser inferior ao 10% do
orzamento total de adxudicacion.

O pagamento efectuarase mediante transferencia, obriga de pagamento ou letra de
cambio aceptada, a TRINTA DIAS, contados a partir da data en que XESTUR, S. A.
reciba a certificacion, sempre e cando a mesma sexa conforme. Para estes efectos as
certificaciéns deberan presentarse a Direccion Facultativa dentro dos cinco primeiros
dias de cada mes. A Direccidén Facultativa dispora de 7 dias para o seu exame e
conformidade, debendo remitila a XESTUR, S. A. a finalizacidn deste prazo.

Unha vez recibida por XESTUR, S. A. procederase a verificar e comprobar a mesma no
prazo de 7 dias. En caso de conformidade, XESTUR, S. A. notificarao ao
CONTRATISTA, entregandolle unha copia da certificacion asinada e aceptada, na cal
figurara a data de pagamento.

As Certificacidns que se presenten nas oficinas de XESTUR, S. A., a partir do dia 15, do
mes en curso seran tramitadas, para os efectos de pagamento, ao mes seguinte.

En caso de desconformidade ou, de existir erros nas unidades, prezos ou operacions
aritméticas XESTUR, S. A. devolvera a certificacion para a sta subsanacion, a cal
debera efectuarse nun prazo de 10 dias. Superado este prazo sen emendarse as
deficiencias, a certificacion acumularase @ do mes seguinte para os efectos de
pagamento.

Todas as certificacions se entenderan como parciais a conta sobre cada un dos
capitulos, sen que o seu pagamento supofia de forma ningunha, aprobacion e
recepcion das obras que comprendan.

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO




As certificacions conteran a relacion valorada correspondente. Presentaranse cinco
exemplares de cada certificacion dos cales un se devolverd ao CONTRATISTA, unha
vez conformado.

5.4 Retencions e Deducions.

Seran por conta do contratista os gastos de Control de Calidade, e Ensaios, nos
seguintes casos:
e Aqueles a realizar, como consecuencia do uso de materiais e/ou técnicas non
previstas nos Proxectos, propostas polo contratista adxudicatario das obras.
e Aqueles resultados da cal non sexan satisfactorios, e que a criterio da direccion
de obra e do servizo de Coordinacion, deban de ser aboados polo contratista.
Todos estes ensaios, deberan de ser realizados pola empresa a que XESTUR, S. A. lle
tefia adxudicado o Control de Calidade nas obras.
Independentemente do anterior, XESTUR podera reter o CONTRATISTA ou deducir de
cada certificacion segundo o caso, a contia correspondente ao previsto nas
estipulacions 3.7, e 4.3.

6.1.- Garantias

1.- O CONTRATISTA garante as obras obxecto deste Contrato como minimo por un
periodo dun ano, contado a partir da data de Recepcion, asi como durante aquel
tempo que esixan outras disposicions legais en funcién da natureza e caracteristicas
das obras.

O Contratista adxudicatario debera presentar garantia definitiva por un importe do 5%
do orzamento de adxudicacién do contrato.

2.- En caso de resolucion de Contrato ou sometemento de diferenzas ao laudo arbitral
Ou Xuizo, as garantias quedaran afectadas & resolucion do litixio.

6.2 Recepcion das obras. )
1.- A Recepcion das obras tera lugar dentro do mes seguinte a siia terminacion. A
mesma acudirda XESTUR, S. A., o CONTRATISTA, a Direccion Facultativa, e un
representante municipal se procedese.

Se por acordo de todas as partes (XESTUR, S. A., o Concello, e a Direccién
Facultativa), considerasese que as obras atdpanse en bo estado, e executadas con
arranxo aos Proxectos ou os seus modificados, daranse por recibidas, levantandose
Acta desta Recepcion, a cal determinara o inicio do prazo de garantia.

Sera requisito indispensable para recibir as obras que fose entregada a documentacion
final de obra, que acredita o cumprimento das obrigas do contratista, entendendo, aos
efectos do establecido no art. 110 do TRLCAP, que a obra non esta rematada en tanto
a propiedade non

dispofa da citada documentacion.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas a xuizo da Direccion Facultativa,
levantarase Acta de Recepcion con desconformidade, na cal farase constar as
instrucidns precisas e detalladas da Direccion Facultativa a fin de que o CONTRATISTA
remedie os defectos observados, fixando o prazo para emendalos. Expirado este,
farase un novo recofiecemento para determinar se procede ou non a recepcion. En
calquera caso a partir deste momento as obras pasaran a prestar o servizo para que
foron construidas.
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Se o contratista non emendase os defectos observados no prazo concedido para iso, o
promotor podera esixir a aquel a slia subsanacion ou realizar as obras necesarias a
custa do contratista.

2.- A recepcion con conformidade tera os seguintes efectos:

a) Data de inicio do prazo de garantia para toda a obra.

b) Entrega das obras polo CONTRATISTA e recepcion por parte de XESTUR, S. A., con
entrada na sta plena posesion. Non entanto, o0 CONTRATISTA manterd a sua
obrigacién de corrixir as insuficiencias que se detecten durante o prazo de garantia.

Liquidacion das obras:

Recibidas as obras con conformidade, abrirase un prazo de seis meses, contados
dende a data da acta de recepcion para piocedei a efectuar a figuidacion das obras.
Confeccionandose unha certificacién recofiecendo o CONTRATISTA que na mesma se
encontran incluidas tddalas cantidades as que poda ter dereito con arranxo 6 contido
deste contrato, procedéndose no seu caso a aboarse o saldo resultante.

6.3 Prazo de garantia.

O prazo de garantia € de UN ANO contado a partir do acta de recepcidon con
conformidade. Durante este prazo o CONTRATISTA respondera da calidade da obra,
defectos de execucion ou calquera outra circunstancia referida ao correcto
funcionamento das sUas instalacions, fora diso os vicios ocultos cuxa responsabilidade
perdurara de acordo co que establezan as disposicions legais vixentes que sexan de
aplicacion.

No caso de que estando obrigado o CONTRATISTA a executar obras indicadas pola
Direccion Facultativa sen que se levaron a cabo, o periodo de garantia contarase a
partir do momento da sua finalizacion.

Finalizado o prazo de garantia, procederase a solicitar da Direccion Facultativa informe
sobre o estado da obra e a correccidn das deficiencias, no seu caso, devolvéndose o
aval/seguro caucién presentado, en concepto de garantia, de cuxo importe poderan
deducirse aquelas reparacions que, a xuizo da Direccién Facultativa, fosen necesarias e
que non foron realizadas polo CONTRATISTA., ou ben, se o informe fose desconforme
respecto da subsanacidon de deficiencias, a Direccion Facultativa poderd impartir
instrucidns precisas e detalladas, a fin de que o contratista remedie os defectos
observados, fixando prazo para emendalos, nese caso non se procedera a devolucion
do aval/seguro caucidn ata a subsanacion das deficiencias.

En calquera caso, se con posterioridade a recepcion das obras e & finalizacion do prazo
de garantia, aparecesen vicios ocultos na construcién debidos ao incumprimento do
contrato polo CONTRATISTA ou subcontratistas, o primeiro respondera dos danos e
prexuizos nos termos que en cada caso tefia a lei establecidos. En concreto, o
contratista respondera dos vicios ocultos da construcion, derivados da causa antes
indicada, polo prazo que establece o artigo 236 do TRLCSP. Esta responsabilidade do
contratista por vicios ocultos da construcién comprendera non sé a ruina total do
edificio, sendn tamén a ruina funcional deste, debida aos danos materiais causados no
edificio por vicios ou defectos dos elementos construtivos ou das instalacions que
ocasionen o incumprimento dos requisitos de habitabilidade previstos no apartado 1,
letra ¢), do articulo 3 da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenacion da Edificacio
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O CONTRATISTA respondera polos danos ou prexuizos que se ocasionen a terceiros e
aos que deba facer fronte, ben o propio CONTRATISTA ou ben o promotor, se o
CONTRATISTA non o fixese na forma establecida no apartado 3.14 deste documento.

A finalizacién do prazo de garantia, a xustificacion de estar efectuadas todas as obras e
a liquidacion e devolucién da fianza, recollerase nunha Unica Acta Fin de Periodo de
Garantia que asinaran o CONTRATISTA, a Direccion Facultativa, XESTUR, S. A. ,y 0
Concello se procedese, en proba de conformidade.

6.5 Resolucion do Contrato.

Seran causas de resolucion do Contrato:

1) O mutuo acordo.

2) As previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP.

Cando por calquera das causas citadas, unha das partes comunique a outra a decision
de rescindir o Contrato, efectuarase a inmediata paralizacién da obra e procederase ao
levantamento dunha Acta Notarial para facer constar o seu estado, precisando as
partidas realizadas e as mediciéns correspondentes. A Acta instrumentarase pola
Direccion Facultativa con asistencia ou citacion das partes.

Se a rescision se produce por iniciativa de XESTUR, S. A. baseada en calquera das
causas previstas nesta estipulacion, a formalizacién da Acta antedita producira o efecto
inmediato e automatico de entrar XESTUR, S. A. na plena posesion e dispofibilidade
sobre a obra, sen que o CONTRATISTA poida opofier a iso accidon ou excepcion
ningunha de caracter posesorio, toda vez que para este caso fai expresa renuncia a
calquera tipo de accidon ou proteccion posesoria. Asi mesmo esta resolucién levara
aparellada a perda das garantias e non determinara para o CONTRATISTA dereito de
indemnizacién algunha, podendo XESTUR, S. A. reclamar as indemnizacions por danos
€ prexuizos que procedan.

Consideraranse en todo caso causa de resolucidon do contrato as recollidas no TRLCSP.

6.6 Diferenzas entre as partes.

Respectadas as competencias e decisions propias da Direccion Facultativa que se lle
atriblen neste Contrato, as diferenzas deberan ser resoltas por comin acordo entre as
partes. De non se alcanzar o devandito acordo, procederase como segue:

- Cando a diferenza en discusion non supere 0 20% do importe do orzamento da obra,
as partes someteranse a arbitraxe privada regulada pola Lei, sobre a base de tres
arbitros. Un nomeado por cada parte e, o terceiro, nomeado por acordo de ambas as
duas partes ou subsidiariamente, por sorteo entre Técnicos titulados competentes
pertencentes aos Colexios Profesionais da provincia de A Coruia

- Cando a diferenza en discusion excedese do devandito 20%, as discrepancias
poderan formularse por calquera das partes ante os tribunais de Santiago de
Compostela, aos cales se someten expresamente as partes.

O presente Contrato podera ser elevado a escritura plblica sendo os gastos de
formalizacién de cargo de quen o eleve.

Non obstante o anterior, se se suscitase reclamacion xudicial, os gastos de

outorgamento da citada escritura, seran a cargo da parte que resulte condenada, aind
que previamente fosen satisfeitos pola outra.
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En proba de conformidade, ambas as dlas partes asinan o presente Contrato que se
estende por duplicado e a un sé efecto, rubricando todos e cada un dos seus folios no
lugar e data indicada ao principio.

Asdo: Jorge Carballeira Fernandez AsUO} saiisinisenmiinsnosimmrasis s

INCORPORANSE COMO ANEXOS O CONTRATO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

e ANEXO. OFERTA ECONOMICA
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IANEXO 8: MODELO AVAL

A entidade ................ , con enderezo social en ............... » € CLF , ante
XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A., con enderezo en Area Central, Local 25-
Z, 1° andar, Poligono As Fontifias, 15707 Santiago de Compostela e C.I.F. A-70392758,
ata a cantidade que constitle limite maximo do compromiso que polo presente
adquire, por importe de ......cccceeeeenn euros, para responder en concepto de
GARANTIA DEFINlTIVA do cumprimento das oblrigas que se deriven da execucion da
(0]] - I .

A entidade fiadora renuncia expresamente a calquera beneficio que puidera
corresponderlle e moi especialmente aos de orde, division e excusion
comprometendose a atender, a primeiro e simple requirimento, todas as peticions que
XESTION DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. lle realice con respecto a este aval,
aboandose os importes que o mesmo puidere solicitar, bastando para elo que llo
comunique fehacientemente por escrito. A atencion a peticion, realizarase sen opofier
dita entidade fiadora excusa algunha, incluindo a oposicion do avalado, en relacién coa
execucion do presente aval.

O presente aval tera validez, ata que XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.
autorice expresamente a sua cancelacion.

Os asinantes deste aval estan debidamente autorizados, en virtude das escrituras

publicas de apoderamento outorgadas polos Notarios..............

O presente aval foi inscrito con data ............. , o Rexistro Especial de Avais desta
entidade co n° ...........
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| II.- PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES I

En canto as condicidns técnicas particulares se estara ao disposto nas prescricions
técnicas do proxecto técnico da obra, que se xunta ao presente prego:

- Separata do proxecto técnico de obras de urbanizacion-
acondicionamento da estrada DP-0512. Parque de Actividades
Econdmicas de Arteixo ACTECA (A Coruiia), redactado polo enxefieiro de
Camifios, Canais e Portos Fernando Lépez Bellén en novembro de 2016 (colexiado
no 21787)
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