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I I.- PREGO DE CONDICIONS XURIDICAS. I

Tipo de contrato. - Contrato de OBRA.

Poder adxudicador. - Contrato a celebrar por poder adxudicador que NON é
administracion publica (artigo 3.3.b do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector publico,
en diante TRLCSP).

Tipo de procedemento de licitacion.- Contrato non suxeito a regulacion harmonizada,
utilizandose o procedemento xeral, en aras do cumprimento dos principios de publicidade
€ concurrencia.

O presente prego sera obxecto de publicacidn previa aos efectos da posibilidade de
presentacion de ofertas en concurrencia por calquera empresario interesado.

Natureza. - Contrato privado, de conformidade co artigo 20.1 TRLCSP. Non en tanto, de
conformidade coa nova redaccién do artigo 20.2 da TRLCSP, dada pola Lei 2/2011, de 4
de marzo, de Economia Sostible, seran de aplicacion a estes contratos as normas contidas
no Titulo V do Libro I do TRLCSP, sobre modificacion dos contratos.

Réxime xuridico. - En canto ao procedemento de contratacion rexerase polo presente
prego e as Instrucions Internas de Contratacion de Xestion do Solo de Galicia-Xestur,
S.A., aprobadas polo Consello de Administracion da compaiia en data 18 de marzo de
2014 e publicadas no perfil do contrante da entidade en data 21.03.14, tendo sido
informadas favorablemente pola Asesoria Xeral da Xunta de Galicia antes da sla
aprobacién; e en canto aos seus efectos e extincion, polo dereito privado, e sen que lle
sexan de aplicacion as especificas normas do TRLCSP, agas nos casos de remision
expresa a mesma ou nos casos en que a devandita norma fose aplicable con caracter
obligatorio ou supletorio.

Revestiran caracter contractual o presente prego e as propostas técnica e econdmica do
adxudicatario.

A entidade XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S. A., intervén como mandataria do
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS), como consecuencia da encomenda de
xestion que este Organismo lle confire en Resolucién de Encomenda de Xestion do
Director Xeral do IGVS, de data 11 de agosto de 2016, sendo, polo tanto, o titular e
promotor das obras o IGVS.
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A) OBXECTO DO CONTRATO.

O obxecto do contrato de OBRAS é a electrificacion interna e remate do
alumeado publico do parque empresarial de Taboada, e que se detalla no
seguinte proxecto técnico:

- Proxecto obras de electrificacion interna e remate do alumeado
publico do Parque empresarial de Taboada (Lugo) redactado polo enxefieiro
de Camifios, Canais e Portos D. Antonio Lépez Lépez en Xufio de 2016 (colexiado
n° 17.286)

O citado proxecto recolle as obras correspondentes & eliminacion do tendido aéreo
de media tension que afecta ao poligono e posterior construcion das infraestruturas
necesarias para substituilo, asi como a construcién dun novo tendido de baixa tension
que garanta o subministro aos vecifios afectados. Tamén rematara o alumeado publico
do parque empresarial coa instalacion dos baculos e luminarias que quedaron
pendentes en fases anteriores, asi como a instalacion dun cadro que garanta o servizo.
Contémplase a construcidon dun aparcamento paralelo a LU-212 que se comunicara co
vial 20 cun novo vial de acceso.

B) PREZO DO CONTRATO.

Fixase como orzamento de licitacion, base deste procedemento, a cantidade de CENTO
CORENTA E DOUS MIL OITOCENTOS EUROS (142.800 €) mais LV.E, reflectida no
Cadro de Caracteristicas (Anexo 1).

O importe exacto do orzamento do contrato serd o ofertado polo contratista e que
resulte da adxudicacién do mesmo.

Dito prezo sera satisfeito de acordo coas condicions establecidas no contrato tipo.

O contrato, redactarase baixo as condicions contempladas no Prego de Condicions
Técnicas Particulares e no Cadro de Caracteristicas (Anexo 1).

C) CONDICIONS PARA SER ADMITIDO O PROCEDEMENTO.

Poderan tomar parte neste procedemento aqueles profesionais ou empresas
cualificadas profesionalmente, espafiolas ou estranxeiras, en funcidon da natureza do
mesmo, non se encontren comprendidas en ningunha das prohibiciéns para contratar
coas sociedades ou fundaciéns publicas, tefian plena capacidade de obrar, acrediten a
sla solvencia, requisito éste Ultimo que sera substituido pola consiguiente clasificacion,
cando ésta sexa exisible, de conformidade co previsto no cadro de caracteristicas.

Os requisitos de capacidade e solvencia econdmica e financieira, acreditaranse
mediante os documentos que se incluiran no SOBRE 1, os que posteriormente farase
mencion. Non entanto, ao tratarse dunha contratacion documentalmente simplificada,
de conformidade co disposto na Instruccion n® 28 das Instruciéns Internas de
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Contratacion de Xestion do Solo de Galicia-Xestur, S.A., no momento da presentacion
da oferta bastara coa presentacién dunha declaracion responsable do licitador na que
se indique que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa
Administracion. Unha vez adxudicado o contrato, requerirase ao adxudicatario para
que nun prazo de 10 dias, e antes da firma do contrato, presente a documentacion
acreditativa da capacidade para contratar.

As empresas participantes non poderan estar vinculadas entre elas. Esta vinculacion
apreciarase nos termos establecidos na lexislacién de contratos do sector publico.

Examinada esta documentacion, XESTUR, S. A. determinara se existe algunha causa
de exclusién por incumprimento dos requisitos contidos no presente prego de bases.

De existir, XESTUR, S. A., excluira do procedemento ao ofertante, salvo que o defecto,
omisidn ou erro material fora subsanable, neste caso se lle concedera un prazo de tres
dias a este efecto; transcorrido este prazo sen terse subsanado aquelas, quedara
eliminado.

D) GARANTIAS.

Do prezo fixado, dacordo coa proposta formulada, por quen resulte adxudicatario,
establecerase a garantia definitiva fixada no Cadro de Caracteristicas (Anexo 1). A
garantia podera presentarse nalgunhas das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.
Dita cantidade devolverase, unha vez trascorrido o prazo de garantia indicado no cadro
de caracteristicas, e sempre e cando os traballos fosen rematados a satisfaccién de
XESTUR S.A.

E) CONTIDO PRESENTACION E APERTURA DAS OFERTAS.

As ofertas completas deberan presentarse dentro do prazo de 15 dias naturais, a
contar dende a publicacion da licitacion no perfil do contratante da web de Xestur
Galicia (www.xesturgalicia.com) e na plataforma de contratos publicos de galicia
(www.contratosdegalicia.es) e deberan rexistrarse, nas oficinas de Xestion do
Solo de Galicia-Xestur S.A. sitas en Lugo (Avenida de Ramén Ferreiro n® 28, 1°
Andar CP 27002) ou en Santiago de Compostela (Area Central, Local 25-Z, 1°
Andar, Poligono As Fontifias, CP 15707)

Os licitadores non poderan presentar mais de unha oferta para os traballos obxecto de
licitacion.

As ofertas presentaranse en sobres pechados, asinados polo participante ou persoa
que o represente e, en cada un dos sobres farase constar o seu contido e o nome do
licitador, asi como, no seu caso, o nimero de inscricion no Rexistro Xeral de
Contratistas da Comunidade Auténoma.

As ofertas presentaranse de forma detallada, tal e como se indica no Anexo 2.

'\'.. M
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Os sobres acompafiaranse dun escrito de presentacion, para rexistro de entrada en
Xestur.

Non se admitiran ofertas por correo.
A presentacidn das proposicions presume a aceptacion polo empresario das clausulas
deste Prego.

E.1) CONTIDO DOS SOBRES

Nota: Ao tratarse dunha contratacion documentalmente simplificada, de
conformidade co disposto na Instrucion n® 28 das Instrucidns Internas de Contratacion
de Xestion do Solo de Galicia-Xestur, S.A., no momento da presentacion da oferta
bastara coa presentacion dunha declaracion responsable do licitador na que se
indique que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa
Administracion (modelo Anexo 3). Una vez adxudicado o contrato, requerirase ao
adxudicatario para que nun prazo de 10 dias, e antes da firma do contrato, presente a
documentacion acreditativa da capacidade para contratar.

Documentacion xeral referente as condicions para ser admitido o
procedemento:

a) Documentos que acrediten a personalidade do empresario mediante a
presentacion, no seu caso, da escritura de constitucion da empresa, se fora persoa
xuridica, asi como das modificacions de esta, debidamente inscritas no Rexistro
Mercantil. Se non fose esixible a inscricién no Rexistro Mercantil, presentarase a
escritura de constituciéon ou modificacion e, no seu caso, os estatutos do acto
fundacional, no que constaren as normas polas que se regula a sua actividade,
inscrita no seu caso no correspondente rexistro oficial.

b) No caso de empresas individuais, copia compulsada do DNI.

¢) Cando dous ou mais empresas presenten oferta conxunta, cada unha delas
acreditara a slUa personalidade e capacidade, debendo indicar os nomes e
circunstancias das empiesas Gue a sibsciiban, a paiticipacién de cada uinha de
elas e a designacion dun representante ou apoderado Unico, que ostente a
representacion; non sera necesario a formalizacion da unién de empresas ata que
se efectie a adxudicacion o seu favor. Os empresarios quedaran obrigados,
solidariamente, debendo nomear un apoderado ou representante Unico. A duracidn
da union temporal coincidira coa do contrato, ata a stia extincion.

d) Os que comparezan e asinen proposicidns en nome de outros, deberan acreditar a
sUa representacion por calquera medio valido en dereito, que deixe constancia
fidedigna de dita representacion. Ademais, en calquera caso, haberase de aportar
copia compulsada do DNI da persoa que asine a proposicion econdmica.

e) Declaracion responsable de non estar incurso, o licitador, en ninglin dos supostos
de prohibicién de contratar con sociedades e fundacions publicas. En concreto non
poderan concorrer o procedemento as persoas nas que concorra algunha das
circunstancias previstas no art. 60 do TRLCSP (modelo Anexo 4)
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f) As empresas deberan acreditar, mediante a oportuna certificacion, emitida polo seu
organo de administracion ou direccion, que non forman parte dos drganos de
goberno das mesmas ningunha persoa das que se indican na lei 9/1996 de 18 de
outubro, sobre incompatibilidade dos membros da Xunta de Galicia e da
Administracion, nin da Lei 53/1984, sobre incompatibilidades de persoal o servicio
das administracions publicas, e da Lei 5/1985 de Réxime electoral xeral. Dita
prohibicion alcanza a conxuxes e persoas vinculadas con analoga relacién de,
convivencia afectiva e descendentes das persoas as que se refire este paragrafo,
sempre que respecto dos derradeiros as persoas indicadas nas leis sinaladas,
ostenten a sua representacion legal (modelo Anexo 5)

g) Os contratistas non espariois de paises membros da Unidn Europea ou os asinantes
do acordo sobre espacio econémico europeo acreditaran a sla capacidade de obrar
mediante a inscricion nos rexistros ou presentacion das certificacidns
correspondentes. Os contratistas de estados non membros da Unién Europea, nin
asinantes do acordo sobre espacio econdmico europeo, acreditaran a sUa
capacidade mediante a presentacién dun informe de reciprocidade da Misidn
Diplomatica Permanente de Espafia no estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuio ambito territorial radique o enderezo da empresa.

h) No caso de esixirse clasificacion, de conformidade co previsto no cadro de
caracteristicas, debera acreditarse aquela mediante certificacién da inscricion
no Rexistro Oficial correspondente, expresiva da clasificacion do contratista, xunto
coa declaracién da sua vixencia, que habilite para contratar obras as que concurse.
Neste caso, o licitador quedara exonerado de acreditar a sta solvencia
econdmica, financieira e técnica ou profesional. Os empresarios non
espafiois de Estados membros da Comunidade Europea que non estean
clasificados, acreditaran a sla capacidade financieira, econdmica e técnica por
calquera dos medios descritos nos artigos 74, 75 e 76 do TRLCSP. A clasificacion
das agrupacions de empresas verificarase mediante acumulacion. En todo caso, e
abeiro do disposto no artigo 52 do RXLCAP, sera requisito basico para a
acumulacidn das citadas caracteristicas que tddalas empresas que concorran na
union temporal a licitacion do contrato obtiveran previamente clasificacion como
empresa en relacion co contrato 6 que opten, agas cando se trate de empresas
non espanolas de Estados membros da Comunidade Europea, caso no que, para a
valoracion da sua solvencia concreta respecto da Union Temporal, estarase 0
disposto nos artigos 74, 75 e 76 do TRLCSP

i) No caso de non esixirse clasificacion debera acreditarse a solvencia
econdmica e financieira, por un dos seguintes medios :

a) Volume anual de negocios, por importe igual ou superior ao importe de
licitacion do contrato

b) Xustificante da existencia dun seguro de indemnizacion por riscos
profesionais, por importe igual ou superior ao importe de licitacién do
contrato.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas das Administracions PUblicas acreditara fronte a todolos 6rganos de
contratacion do sector pulblico, a tenor do nel reflectido e, salvo proba en
contrario, as condicions de solvencia econémica e financeira do empresario.
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i)

k)

A solvencia técnica, considerarase acreditada, se o licitador presenta a
documentacion esixida a continuacion:

a. Medios Técnicos a empregar especificamente na obra.
Presentarase unha relacion somera, segundo proxecto técnico, dos medios
técnicos que vai a empregar na obra a adxudicar, especificando as
caracteristicas técnicas dos mesmos. Indicarase se os medios son propios,
en réxime de aluguer ou subcontratados.

b. Medios humanos a empregar especificamente na obra obxecto
do procedemento.

En canto os medios humanos, indicarase os traballadores seleccionados para
a execucion das obras, auténomos e subcontratas previstas (incluirase unha
relacién das previstas onde se indicaran os datos de cada unha delas:
personalidade xuridica, ubicacién, experiencia, etc) Aportarase a
documentacion precisa que xustifique os datos aportados (contratos, tcl e
tc2...)

Indicarase a persoa que a empresa se compromete a ter como XEFE DE
OBRA, con capacidade suficiente para representala en todo momento, e con
titulacién apropiada para as obras a executar. Indicarase documentacion
acreditativa da relacién contractual entre a empresa e o xefe de obra.
Asemade acreditarase a experiencia de este en obras de natureza analoga, e
xuntarase 6 seu curriculo, asi como do equipo técnico que se vaia a adscribir
na obra.

Se o licitador estivese inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Autonoma, debera aportar certificado de inscricion no mesmo e
estarase o disposto no Decreto 262/2001, de 20 de setembro (DOG 16 octubro de
2001), polo que se refunde a normativa reguladora do Rexistro Xeral de
Contratistas, aportando neste caso certificacion actual da sta inscricion. Neste caso
quedard exonerado de presenta-la documentacion que conste no devandito
Rexistro, acreditativa dos extremos relativos a capacidade para contratar,
cumprimento das obrigas tributarias e de Seguridade Social e clasificacién do
contratista. Os indicados efectos debera facerse constar no exterior do sobre n° 1
gue a empresa se atopa inscrita neste Rexistro, con indicacion do seu n® de
inscricion.

Declaracion responsable de que a empresa adxudicataria dispén da
infraestructura e medios adecuados para o desenvolvemento da actividade
contratada, e exerce a direccién sobre o traballo desenvolvido polos traballadores
na obra, de conformidade co disposto na Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no Sector da Construccion, e que conta coa
porcentaxe minima de traballadores con contrato indefinido, a que se refire o art.
11 do R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, polo que desenvolve a Lei 32/2006
(modelo Anexo 6).

O licitador debera acreditar a sua inscricion no Rexistro de Empresas
Acreditadas de Galicia mediante a presentacion da correspondente certificacion,
de acordo co disposto na Orde do 15 de maio de 2.008 pola que se crea o
devandito Rexistro para intervir no proceso de contratacion no sector da
construccién. 3

m———————————————e—e e e e e e e e —— e e
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2

% Proposicion economica

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion:
1) Proposicion econdmica, que se axustara ao modelo establecido que se xunta
como anexo 2 deste prego.

Carta oferta asinada polo representante da empresa, con poder bastante, coa
porcentaxe de baixa, se existira, sobre 0 orzamento de licitacién deste procedemento.
As ofertas consideraranse a prezo cerrado, sen que se admita revision de prezo.

Se na carta-oferta se formulasen baixas sobre o orzamento, XESTUR, S. A. a
efectos do analise das ofertas, repercutird por igual en tédolos prezos unitarios e nas
partidas alzadas incluidas no orzamento, a porcentaxe de baixa ofertada.

A sua presentacidon presupon a aceptacion incondicional por parte do licitador
do contido da totalidade do prego de clausulas administrativas particulares e do de
prescricions técnicas.

A oferta efectuarase pola totalidade da obra, incluindo nela todo tipo de
impostos, arbitrios ou taxas esixibles.

Seran inadmisibles as ofertas de maior contia da que figura no cadro de
caracteristicas como orzamento de licitacion.

Nas ofertas nas que exista contradicion entre a cantidade expresada
en nimero e letra, darase preferencia a cantidade expresada en letra

2) Melloras Técnicas: podera o contratista propofier melloras na obra con unidades
novas non recollidas no proxecto ou mellorar a calidade das unidades de obra do
proxecto. Estas melloras, en todo caso, non deberan supofier un incremento
econdmico no orzamento de licitacion.

As melloras estaran enfocadas a mellorar as instalacions, a calidade das obras a
executar, restrinxindose as seguintes partidas:

- Instalacion de fitos de sinalizacion de formigon armado sobre terreo
nos vértices da poligonal do limite das parcelas, incluindo o cravado
de punta de aceiro no punto exacto do vértice de aquelas. O nimero de
fitos necesario para sinalizar tddolos vértices das parcelas sera de trinta (33), e
para a sUa valoracion adoptarase un prezo de mercado 65,00 € por unidade
(sen IVE), resultando un importe de 2.145,00 € (sen L.V.E).

- Plan para o control da calidade das obras e ensaios, ata un maximo do
1% do orzamento de execucion por contrata sen IVE. O contido deste
plan, que complementara ao previsto por XESTUR, S.A., deberd ser definido e
coordinado coa Direccion Facultativa con caracter previo ao inicio das obras. O
importe total da mellora seria de 1.428,00 € (sen L.V.E.).

- Substitucion de Luminaria existente de 250 W de sodio de alta presion
QSA-5 de Carandini 6 similar en columna de 10 m. de altura, por
luminaria pechada Ecodut K2 LED 61,6W 57K GR 3370586185 de
Secom ou similar, incluso medios auxiliares de elevacion, colocada e
funcionando. O nimero de luminarias a substituir serd de trece (13 uds), e
para a sUa valoracién adoptarase un prezo de 319,56 € por unidade (sen IVE),
resultando un importe de 4.154,28 € (sen I.V.E.).
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As melloras ofertadas polos licitadores deberan axustarse as unidades,
prezos unitarios e importes detallados anteriormente, aos efectos da sua
valoracion.

E.2) APERTURA DE OFERTAS.

A apertura dos sobres presentados realizarase pola Mesa de contrataciéon, en acto
publico. A data de apertura das ofertas sera a sinalada no anuncio do procedemento.

A Mesa de Contratacion cualificara os documentos presentados en tempo e forma,
podendo solicitar para iso os oportunos informes técnicos e xuridicos.

Se a Mesa de Contratacidn observase defectos materiais na documentacion presentada
podera conceder, se o estima conveniente, un prazo non superior a 3 dias habiles para
que o licitador corrixa ou enmende baixo apercibimento de exclusion definitiva se non
se solucionan, debendo as empresas licitadoras achegar en tal prazo a documentacién
solicitada.

Da apertura dos sobres levantarase acta, asinada polos membros da Mesa de
Contratacién, na que se faran constar as ofertas presentadas, asi como as incidencias
que se produciran.

A Mesa de Contratacion estara formada por:

Presidente: Jorge Carballeira Fernandez
10 Suplente: Maria Doporto Santos

20 Suplente: Angel Rodriguez Gonzalez
Secretaria: Maria Alonso Silva

Suplente: Maria Teresa Ldpez Lépez
Vocal: Antonio Lopez Lopez

Suplente: Fernando LApez Bellon

E.3) FACTORES A VALORAR

Os factores a considerar para a adxudicacion do contrato, entre as empresas que
presentaron oferta, son 0s que se indican no cadro seguinte:

No CRITERIOS PUNTUACION
1 Oferta econdmica 0-85 Puntos
2 Melloras ofertadas 0-15 Puntos

TOTAL 0-100 puntos

o fd
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E.4) FORMA DE VALORACION

Os criterios de adxudicacion con arranxo aos cales se determinara a oferta mais
vantaxosa, seran os seguintes:

Puntuacion Oferta econéomica (Pe): valoracion maxima: ata 85 puntos:

A puntuacién da oferta econdmica realizarase outorgando a maior puntuacion (80
puntos) & mellor das ofertas econdmicas presentadas e o resto das ofertas seran
puntuadas de xeito decrecente e inversamente proporcional respecto & oferta de maior
puntuacion antes citada, segundo a seguinte formula:

lPe= Oferta econémica mais baixa x 85 /oferta econdmica presentada]

Puntuacion Melloras Técnicas (Pm): valoracion maxima: ata 15 puntos:

A puntuacion das melloras técnicas realizarase outorgando a maior puntuacion (15
puntos) as ofertas que recollan tddalas melloras propostas co importe maximo e
aquelas que non acaden o importe maximo seran puntuadas de xeito decrecente e
directamente proporcional respecto ao importe maximo das melloras propostas antes
citadas, segundo a seguinte formula:

IPm= importe melloras presentadas x 15 / importe maximo melloras propostas

As melloras ofertadas polos licitadores deberan axustarse as unidades, prezos unitarios
e importes detallados anteriormente, aos efectos da sua valoracion.

A mesa de contratacidn valorara as proposicions dos licitadores, de acordo cos criterios
de adxudicacién expostos. Para este efecto, podera pedir os informes técnicos que
considere precisos e proporalle ao drgano de contratacion a adxudicacion. Levantarase
acta do resultado da valoracion e farase a proposta ao d6rgano de contratacion de
Xestur S.A. Si se apreciaran defectos materiais, susceptibles de emenda, podera
notificarse 0 interesado concedéndolle un prazo para a sta correccidn, con caracter
previo a adxudicacion.

A mesa de contratacidn cualificara a documentacion acreditativa das condicions
esixidas para contratar con Xestur S.A. Esta documentacion debera achegala o licitador
a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, no prazo de 10 dias habiles nos
termos previstos no artigo 151.2 do TRLCSP De non cumprirse axeitadamente esta
obriga, entenderase que o licitador retirou a oferta, e procederase nese caso a recadar
a documentacion do licitador seguinte segundo a orde na que quedaran clasificadas as
ofertas.
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F) ADXUDICACION E CONTRATACION

F.1) ADXUDICACION

A adxudicacién do procedemento efectuarase polo Organo de Contratacién de Xestur
S.A. a favor da oferta que, no seu conxunto, resulte mais vantaxosa, unha vez
efectuada a valoracion pola Mesa de Contratacion.

A adxudicacion sera comunicada aos que resulten seleccionados.

Cando non proceda a adxudicaciéon do contrato 6 licitador que presentara a oferta
econdmicamente mais vantaxosa, por non presentar en prazo a documentacion esixida
ou por outra causa debidamente xustificada, antes de proceder a una nova
convocatoria 0 érgano de contratacion podera efectuar unha nova/s adxudicacion/s 6
licitador ou licitadores seguintes a aquel, polo orde no que quedaran clasificadas as
slias ofertas, sempre que iso fora posible e que o novo licitador/es que presentara a
oferta econdmica mais vantaxosa prestara a sua conformidade, nese caso concedera a
este 0 mesmo prazo para cumprimentalo sinalado no paragrafo anterior. A
adxudicacion notificarase aos licitadores e publicarase no perfil do contratante.

O procedemento, podera declararse deserto, sé no caso de que tddalas ofertas
presentadas foran desestimadas. No caso de que o procedemento se declare deserto,
enténdese que as ofertas mantéfiense para un proceso de adxudicacion directa.

A adxudicacion, enténdese sempre condicionada o cumprimento de tddolos requisitos
previos a formalizacion do contrato.

F.2) TRAMITES DA ADXUDICACION E CONTRATACION.

Comunicada a adxudicacion ao licitante que resulte adxudicatario, procederase 3
formalizacion do contrato.

Con caracter previo a formalizacion do contrato, requerirase ao adxudicatario para que
no prazo de 10 dias habiles presente a documentacion que debe incluirse no sobre 1,
para o caso de que so tivera presentado a declaracion responsable. Ademais, debera
presentar no mesmo prazo a seguinte documentacion:

1. Certificacion acreditativa de encontrarse 6 dia no cumprimento das obrigas
tributarias coa Facenda estatal, asi como de non ter débedas coa Comunidade
Auténoma, expedida pola Conselleria de Facenda, asi como de encontrarse ao dia
no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social, agas no caso en que
acreditase a slUa clasificacion ou a inscricion no Rexistro de Contratistas da
Comunidade Auténoma.

2. Presentacion da certificacién de inscricién no Rexistro de Empresas Acreditadas de
Galicia.

3. Pdliza de seguro en vigor, que cubra calquera responsabilidade civil do contratista
derivada da realizacion da obra, e cuxa cobertura se estime suficiente.

Ademais antes de formalizar o contrato, o adxudicatario, debera presentar, se non o
fixera asi, con anterioridade:
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1. Orixinal ou copia debidamente autenticada do poder notarial e DNI da persoa

facultada para a sinatura do contrato.

Xustificante do pago dos anuncios publicados, se procedera.

Se se tratara de empresas agrupadas, deben acreditar a constitucion da agrupacion

e CIF desta.

4. Documentacion esixida pola Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no Sector da Construccidn e pola normativa de desenvolvemento
da mesma.

5. Garantia definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicacién do contrato

w N

O contrato terase que subscribir dentro dos trinta dias naturais seguintes a data da
notificacion da adxudicacién. Este contrato podera formalizarse en escritura pUblica se
o solicita o contratista, sendo o seu cargo os gastos derivados de dito outorgamento.

O prego de condicions técnicas tera caracter contractual e formard parte do contrato.

G) DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES

Pagos 6 contratista:
O contratista tera dereito o pago da prestacion establecida, nos termos do contrato.

Obrigas do contratista:

Laborais e sociais:
Esta obrigado o cumprimento das disposicions vixentes en materia laboral, de
seguridade social e prevencion de riscos laborais.

Outras obrigas:

Estara obrigado a realizar a prestacion pactada, de conformidade co previsto no
contrato tipo, que forma parte integrante do presente Prego de Bases, e cumprindo as
disposicions civis, mercantis e administrativas de caracter xeral ou sectorial que lle
sexan aplicables.

Cumprimento de prazos e penalidades:

O contratista esta obrigado a realizar a prestacion pactada, nos prazos totais e parciais
a que comprometido. No caso de que se excedese no prazo pactado estarase o réxime
de penalidades fixado no contrato.

Modificacion do contrato

O contrato s6 podera modificarse nos casos expresamente previstos no artigo 107 do
TRLCSP e cos limites que se establecen no mesmo. Nestes casos as modificacidns
acordadas poIo Organo de Contratacion seran obrigatorias para o contratista.

A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto no artigo 107 do TRLCSP,
non podera alterar as condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera
limitase a introducir as variacidns estritamente indispensables para responder a causa
obxectiva que a faga necesaria, tendo en conta que, en ninglin caso o conxunto das
modificacions sucesivas non podera superar o limite do 10% do prezo de adxudicacién
do contrato. /
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En caso de supresion ou reducién de algunhas partidas ou unidades da obra
contratada, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion algunha.

En ningln caso se podera introducir ou executar modificacions no obxecto do contrato
sen a previa aprobacion por escrito de Xestur S.A..

Gastos esixibles ao contratista:

Son por conta do contratista:

1. Os gastos de publicacion de anuncios de licitacion e adxudicacion, os da
formalizacion do contrato, asi como todos os impostos, taxas e prezos publicos,
contribucions, que pesen sobre o contrato e, se é o caso, sobre o obxecto do
contrato, e os derivados da prestacion dos traballos facultativos da comprobacion
da implantacion, direccidn, inspeccion, execucion e liquidacion e calquera outros
que resultasen de aplicacidn de conformidade coas disposicions vixentes e na
forma e contia que estas determinen.

2. Os gastos que se requiren para a obtencién de documentos, ou calquera clase de
informacion de organismos oficiais ou particulares. Os correspondentes as probas,
ensaios, materiais, prospeccions e, en xeral, de cantos traballos ou informes sexan
necesarios para o cumprimento dos fins do estudio ou traballo, e a comprobacién
do mesmo.

3. Os gastos de acometida de auga e saneamento, no suposto de que fosen precisos,
asi como os gastos de alta de auga de obra (tera a obriga de solicitar ALTA de
auga 6 Concello e a BAIXA cando remate a obra)

4. E, en resume, calquera outros necesarios para a recepcion da obra.

Asi mesmo respondera, o ADXUDICATARIO, dos danos o perxuizos que puideran
causarse a terceiros, con motivo da realizacion dos traballos necesarios para a
confeccion do estudio o traballo obxecto de este procedemento. Ningunha
responsabilidade podera derivarse cara a XESTUR S.A.

Seguro de responsabilidade civil

O adxudicatario debera presentar, antes da formalizacion do contrato, pdliza de seguro
de responsabilidade civil, en vigor, que cubra os riscos derivados das obras obxecto
do contrato. A adxudicacién quedara condicionada 6 cumprimento deste requisito con
caracter previo a formalizacién do contrato.

Cumprimento da normativa de subcontratacion

O adxudicatario debera presentar antes da formalizacion do contrato, a documentacion
esixida pola normativa vixente en materia de subcontratacion no Sector da
Construccién, de conformidade co establecido na Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontracion no Sector da Construccion, ou normativa que a
desenvolva.

Impostos:

Tanto nas ofertas que formulen os licitadores, como nas propostas de adxudicacion
enténdense comprendidos a todo-los efectos, os impostos de calquera indole que
graven os diversos conceptos.

Revision de prezos:
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O contrato non estara suxeito a revision de prezos.

H) RISCO E VENTURA

O contrato executarase a risco e ventura do contratista excepto nos casos de forza
maior.

I) SUSPENSION DOS TRABALLOS

Se XESTUR, S. A., acordara a suspension dos traballos procederase a levantar un acta
na que se contaran as circunstancias que motivaron dita suspension e a situacién, de
feito, na execucidon do contrato. Aboaranse, neste caso, o contratista, os danos e
perxuizos efectivamente sufridos, si a causa da suspension fose imputable a XESTUR,
S.A.

J) CONTRATO

O contrato a subscribir entre o ADXUDICATARIO e XESTUR, S. A., correspondera o
contrato tipo establecido no ANEXO 7, cuxo contido considerarase parte integrante do
presente Prego de Condicions.

K) CONCLUSION DO CONTRATO

O contrato entenderase cumprido, polo contratista, cando este quedara realizado
conforme os termos pactados, a satisfaccion de XESTUR, S. A.

Recepcidn:
XESTUR, S. A., determinara se a prestacion realizada axustase as prescricidns

establecidas para a sUa execucion e cumprimento, requerindo, no seu caso, a
realizacion das prestacidns contratadas e a subsanacion dos defectos observados con
ocasion da sua recepcidn. Se os traballos non se adeclan a prestacion contratada,
como consecuencia de vicios ou defectos imputables 6 contratista, XESTUR, S. A.,
poderd rexeitar os mesmos, quedando exento das obrigas de pago e, no seu caso, a
recuperacion do prezo satisfeito.

Devolucién e cancelacion de garantias:

Aprobada a liquidacion do contrato, se non resultaran responsabilidades que deban
exercitarse sobre as garantias, procederase a devolver a garantia definitiva polo
importe do 5% do prezo de adxudicacién, unha vez transcorrido o prazo de 1 ano,
fixado no Cadro de Caracteristicas (Anexol)
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ANEXO 1: CADRO DE CARACTERISTICAS

OBRAS DE ELECTRIFICACION INTERNA E REMATE

PARQUE EMPRESARIAL

GARANTIA PROVISIONAL

DO ALUMEADO PUBLICO TABOADA (LUGO)
ORZAMENTO DE LICITACION ( sen IVE) 142.800 €

IVE (21%) 29.820 €

PRAZO EXECUCION OBRAS (EN MESES) 3 MESES
PRAZO DE GARANTIA 1 ANO

NON SE ESIXE

GARANTIA DEFINITIVA 5%
| CLASIFICACION ESIXIDA | Non se esixe
cODIGO CPV 45220000-5

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO

P4gina 16




ANEXO 2: CARTA OFERTA TIPO

OFERTA TIPO

OBRAS : OBRA DE ELECT RIﬂ’CACI(E)N INTERNA E REMATE DO
ALUMEADO PUBLICO NO P.E. TABOADA

(LUGO)

SITUACION : CONCELLO DE TABOADA

PETICIONARIO : XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR,S.A.

OFERTANTE :

DATA:

XEFE DE OBRA DESIGNADO:

CONCEPTO EUROS

TOTAL ORZAMENTO LICITACION
(SEN IVE)

SEEERRENENES €

BAIXA OFERTADA ( ......... %) | e

TOTAL ORZAMENTO OFERTADO (SENIVE) |  .cccisneneenes

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO Pagina 17



| ANEXO 3: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

D e e e S , con DNI no ... , con
domicilio a efectos de notificacion €n............cccoveeeeoeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeee , actuando en
nome e representacion da empresa............cccccocveveene.. , con CIF............ , con domicilio
SOTIAL BN e e o T R BTG i

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Que cumpre as condicidns establecidas legalmente para contratar coa
Administracion, conforme esixe o RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que
se aproba o TRLCSP, nos termos e condicidns previstos no mesmo.

Que a entidade esta ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa
facenda estatal e autondmica e coas obrigas de Seguridade Social impostas polas
disposicions vixentes.

Que a entidade mercantil & que represento (consignar o que proceda):

o Non pertence a un grupo de empresas nin estar integrada por ningun socio
no que concorra algun dos supostos establecidos no artigo 42 do Cédigo de
Comercio

o Pertence ao grupo de empresas .............. ou esta integrada por algln socio
no que concorre algin dos supostos do artigo 42.1 do Cédigo de Comercio.
A denominacion social das empresas vinculadas € a seguinte:

) N CIF/NIF:........
) N CIF/NIF: ..........
1S S CIF/NIF: ........

Comprométese a acreditar ante o dérgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado
19 do artigo 146 do RD Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
TRLCSP.

E para que asi conste aos efectos oportunos, asina a presente
declaracion en ...........c..... Y- R o [T (o [T 2016

(sinatura)
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ANEXO 4: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSO EN
PROHIBICION PARA CONTRATAR

D 2 O U W W , €oN DNI NP oo , con domicilio a
efectos de notificacion @Aussssmannsavmmsr TR i
actuando en nome e representacibn da empresa............ccccoueen.... , con
CIF....oo: . onmmnonsomsmsmmasasis oo , con domicilio social en
........................................................................................................... ~

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

Que o licitador non esta incurso en ningin dos supostos de prohibicion para contratar
con sociedades e fundacidns publicas e en concreto, non concorre ninguna das
circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP.

E para que asi conste aos efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)

s ]
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ANEXO 5: CERTIFICACION INCOMPATIBILIDADES

MODELO DE CERTIFICACION DE NON ESTAR INCURSO EN

INCOMPATIBILIDADES
Do R RS SRR E S e e e e ,con DNI nO® ..., , con domicilio a
efectos  de  NOLIfICACION  EN..ceiieieeicee ettt ,
actuando en nome e representacion da empresa................co...... , con
O 1 , con domicilio social en
CERTIFICA:

Que non forman parte do érgano de goberno da empresa ningunha persoa das
que se indican na lei 9/1996 de 18 de outubro, sobre incompatibilidade dos membros
da Xunta de Galicia e da Administracién, nin da Lei 53/1984, sobre incompatibilidades
de persoal o servicio das administracions publicas, e da Lei 5/1985 de Réxime electoral
xeral.

E para que conste e os efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)
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ANEXO 6: MODELO DECLARACION RESPONSABLE

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DO CUMPRIMENTO DA
NORMATIVA )
DE SUBCONTRATACION NO SECTOR DA CONSTRUCION

D s v ST v e e e , €on DNI nO Luuammimminvssi , con domicilio a
efectos  de  NOLfICACION  EN..eiieiieieeeeeee ettt e e et e s e e eeenas ,
actuando en nome e representacion da empresa............ccccocoonn. , con
O | SRS , con domicilio social en

DECLARA BAIXO A SUA RESPONSABILIDADE:

10.- Que a empresa arriba indicada cumple con tddolos requisitos establecidos nos
apartados 1 e 2.a) do artigo 4 da Lei 32/2006, de 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no sector da construcion e, polo tanto, poslie unha organizacion
produtiva propia, conta coa infraestrutura e medios materiais e persoais necesarios,
que se compromete a utilizar nas obras cuxa execucidn contrate, asumindo os riscos,
obrigas e responsabilidades correspondentes e exercendo directamente as sUas
facultades de organizacion e direccion dos traballos nas obras; que dispdn de recursos
humanos, no seu nivel directivo e produtivo, que contan coa formacion necesaria en
prevencion de riscos laborais, e dunha organizacion preventiva adecuada a lexislacion
vixente; e que se compromete a manter os devanditos requisitos durante o exercicio
da actividade

20.- Que a empresa conta coa porcentaxe minima de traballadores con contrato
indefinido, a que se refire o artigo 11 do R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se
desenvolve a Lei 32/2006.

E para que conste e os efectos oportunos, asina a presente declaracion

(sinatura)
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IANEXO 7: CONTRATO|

EN ooy @ e de ...oovrvrernnnn. (o [0 TOUSTRURRRI
REUNIDOS
Dunha parte D. .......cecvveee D.N.L nO s

De outra parte D. Jorge Carballeira con D.N.I. n® 33.806.961.

INTERVENEN

O primeiro, en nome e representacion........ccccveeennrerrrrens , con domicilio en
......................... ; seresseseennnnnneneney, N@ SUa funcion de ..........oceeeeeenreee.., con C.ILF.
......................... , constituida segundo escritura plblica outorgada ante o Notario D.
......................... ; ON s (eenenesssrneereseesn )y CON A seessissumsiuinsssssiy
3111 o P , inscrita no Rexistro Mercantil de ........ccceevvvenveenne , 0 Tomo
........................ , FOlio ..covvvvvverciinnnn, FOll@ eviieieiiiinnee.,, € escritura de elevacion
0 publico, acordos sociais de adaptacion de estatutos, cese e nomeamento de
administradores outorgada ante o Notario de ..........cccovevveene 7| = EEEEEEEEEER {Em. SR - , O
....................... , baixo o nim. ......de protocolo.

O segundo, en nome e representacion de "XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR,
S. A.” constituida por fusidn e extincion das entidades de caracter provincial Xestion
Urbanistica de A Corufia, S.A., Xestion Urbanistica de Lugo, S.A., Xestion Urbanistica
de Ourense, S.A. e Xestion Urbanistica de Pontevedra, S.A., en escritura autorizada
polo Notario de Santiago de Compostela Don Héctor Ramiro Pardo Garcia o dia 23 de
Decembro de 2013, co ndmero 1.814 e inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago de
Compostela 6 Tomo 218, Folio 73, Folla SC-47082, Inscricion 13. Ten o seu domicilio
social en Santiago, Area Central, local 25-Z, 1° (Poligono de Fontifias), e C.I.F. A-
70392758. Na devandita escritura transmitironse en bloque os respectivos patrimonios
sociais das entidades fusionadas.

Capacidade:

Ambalas partes manifestan ter plena capacidade para contratar e obrar acreditandoo
mediante a escritura pulblica de constitucion ou, no seu caso, modificacion
debidamente inscrita no Rexistro Mercantil.

A entidade XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S. A., intervén como mandataria
do INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO (IGVS), como consecuencia da
encomenda de xestion que este Organismo lle confire en Resolucion de Encomenda de
Xestion do Director Xeral do IGVS, de data ............ceu... , sendo, polo tanto, o titular e
promotor das obras do IGVS.

Solvencia:
A empresa adxudicataria das obras acreditou a sta solvencia econdmica, financeira e
técnica con arranxo as bases do procedemento.
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Prohibicions:
A empresa adxudicataria declara non estar incursa en ningunha das prohibiciéns para
contratar, asi como os seus administradores e representantes.

ANTECEDENTES

I.- Que XESTUR, S. A., tramitou mediante o procedemento xeral, a licitacion para a
adxudicacion da Obra......ccccceeerennnnn , Sita na ..., , € que o adxudicatario
presentou oferta para a realizacién das mesmas.

I1.- Presentadas as ofertas e comprobada a documentacion, procedeuse a apertura dos
sobres das diferentes propostas, que foron valoradas con amafo 6 Prego de
Condiciéns do procedemento convocado e, finalmente adxudicadas polo 6rgano de
contratacion de XESTUR, S. A.

III.- Que as citadas obras realizaranse de conformidade co establecido no Prego de
Condiciéns e especialmente nas Prescricions Técnicas que se xuntan 6 presente
contrato como Anexo 1.

IV.- Que, segundo figura no Prego de Condicidns, constaba e consta 0 CONTRATISTA:
a) Que o titular e promotor das obras e o IGVS actuando XESTUR, S. A., como
mandatario por encomenda de xestion.

b) Que o propio adxudicatario actla en este contrato como Contratista principal e
Unico ante XESTUR, S. A..

V.- Que as citadas obras realizaranse sobre a parcela delimitada no proxecto.

VI.- Que o CONTRATISTA cofieceu con anterioridade as condiciéns para asumir a
realizacion das obras, habendo examinado o Proxecto, o Prego de Condiciéns e demais
documentacion incorporada o0 mesmo, a cal considera correcta e suficiente para levar
a bo termo a execucidon total das mesmas.

VII.- Que D. Jorge Carballeira Fernandez, Xerente de XESTUR, S. A., na representacion
que ostenta, pode asinar todos e cada un dos documentos derivados deste Contrato,
asi como resolver calquera dubida na interpretacion do mesmo en relacién coas obras
adxudicadas.

Na sUa virtude, ambalas partes, formalizan o presente CONTRATO DE OBRA a tenor
das seguintes:

CLAUSULAS

1. OBXECTO E ALCANCE DO CONTRATO

1.1. Obxecto do Contrato.
XESTUR, S. A. encarga o CONTRATISTA e este acepta, executar a realizacion das-
obras de ........... consistentes en: ‘
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0] 127, VEe——— descrita no seguinte proxecto:

B ProxXecto saswxasesesssensansisssessve 7 redactado en data ............ polo enxefieiro
de C.C. e Portos D. .....cceveuumnnnn.

Ditas obras van a ser dirixidas polo seguinte técnico: Director de obra:

1.2 Prezo e Prazo

O prezo total do contrato e de .....ccevveerrennerennen. € , (orzamento de adxudicacion -)
que representa una baixa do orzamento de licitacion do ............ % , realizandose a
obra con arranxo o principio de resgo e ventura, sendo o seu prazo de execucion, de
... meses

1.3 Normativa
En todo o non previsto neste contrato estarase a normativa civil, mercantil ou
administrativa que resulte de aplicacion.

1.4. Documentacion complementaria.
Toda a documentacion seguinte considerarase complementaria deste Contrato, do que
pasaran a formar parte integrante.
e Proxecto/s, (Memoria, Planos, Orzamentos, Prego de Condicidns, Medicions)
Anexo/s e Modificados posteriores.
Plan de Seguridade e Salde , aprobado pola Direccion Facultativa.
Planning de obra pormenorizado e aprobado pola Direccién Facultativa.
Acta de comprobacion do reformulo e viabilidade.
Pdlizas de seguros da construcion e a terceiros.
Ficha do libro de subcontratacion debidamente cumprimentada, conforme 6
modelo que figura no Anexo da Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no Sector da Construcion e demais documentacion esixida pola
devandita Lei.
e Certificacidn acreditativa da inscricion no Rexistro de Empresas Acreditadas de
Galicia.

@ o o o @

1.5. Subcontratacion.

1.- O CONTRATISTA podera subcontratar parcialmente as obras previo cofiecemento e
autorizacion de XESTUR, S. A., ata unha porcentaxe que non exceda do 60% do
importe da adxudicacion. En todo caso o adxudicatario deberd comunicar
anticipadamente a XESTUR, S. A. a intencidn de celebrar os subcontratos, sinalando a
parte da prestacion que se pretende subcontratar e a identidade dos subcontratistas e
xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia 0s
elementos técnicos e humanos de que dispén e a slia experiencia. No caso de que o
subcontratista tivera a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto
de subcontratacion, a comunicacion desta circunstancia eximird O contratista da
necesidade de xustificar a aptitude de aquel. Respondera dos subcontratistas ante a
Direccion Facultativa e XESTUR, S. A., en todo o que alcance a sda participacion na
obra e, en particular, no que se refire a situacidns laborais e de seguridade e hixiene
no traballo. A subcontratacion non libera 6 CONTRATISTA da sua plena
responsabilidade ante XESTUR, S. A..
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Os subcontratistas quedaran so obrigados ante o contratista principal que asumira,
polo tanto, a total responsabilidade da execucion do contrato fronte a XESTUR, S. A.,
co arranxo estricto ds pregos de condicions e 0s termos do contrato.

2.- En canto os subcontratistas instaladores, o CONTRATISTA dara conta a Direccion
Facultativa e a XESTUR, S. A. coa suficiente antelacién da empresa instaladora que se
propdn contratar.

En calquera caso XESTUR, S. A. podera recusar subcontratistas por causas
debidamente xustificadas.

3.- A fin de evitar problemas na obra por situacions de insolvencia, XESTUR, S. A.
podera en calquera momento esixir o CONTRATISTA que Xxustifique encontrarse o
corrente das suUas obrigacions de pago a subcontratistas e provedores da obra, tanto
polo realizado nela como polos materiais incorporados a mesma.

4.- En todo caso, o CONTRATISTA obrigase a cumprir as obrigas que en materia de
SUBCONTRATACION establece a Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacion no Sector da Construcion, e demais normativa que a desenvolva, e
debera presentar a XESTUR, S. A., S.A. a documentacion esixida pola precitada
normativa, sen que poida ser autorizado a subcontratar sen o cumprimento deste
requisito.

5.- En ninguin caso podera concertarse polo contratista a execucién parcial do contrato
con persoas inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xuridico ou
comprendido nalgin dos supostos do artigo 60 do TRLCSP.

2.- O PROXECTO

2.1. Viabilidade.

O CONTRATISTA procedera a comprobacion do replanteo, declarando ter visitado o
emprazamento e a zona de obras para cofiecer a fondo os lugares inmediatos e
adxacentes, asi como as peculiaridades e caracteristicas do terreo en que se
desenrolaran os traballos. A sinatura da acta de comprobacion teré lugar antes de
establecer o plan de obra pormenorizado, reflexando na acta calquera incidencia que
poida afectar o inicio das obras. En base a de todo elo, o0 CONTRATISTA acepta a
responsabilidade da execucién das obras no prazo contido neste contrato.

2.2. Realizacion.

O CONTRATISTA levara a cabo a total realizacién da obra con arranxo ao proxecto,
prescricions técnicas do prego e conforme as instrucions que reciba da Direccion
Facultativa, debendo entregala a plena satisfaccion de XESTUR, S. A. O contratista
debera dar proceder ao inicio ao dia seguinte & sinatura da acta de comprobacion de
replanteo.

Corresponde a Direccion Facultativa, xulgar se a mesma foi correctamente executada,
probado o seu bo funcionamento e cumpridas as condicidns esixidas polo Control de
Calidade para as distintas partidas que comprenden as obras.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia, o
contratista é responsable dos defectos que na construcion poidan advertirse.

2.3 Suficiencia do proxecto.
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O CONTRATISTA, 6 formular a sUa oferta, vira obrigado a verificar o contido do
Proxecto e os demais documentos que acompafian o mesmo. O proxecto, presuponse
que € completo e recolle todas as partidas e unidades necesarias para executar total e
correctamente as obras conforme &s boas practicas da construcion. Considéranse
reciprocamente complementarias de este, os Planos, Mediciéns, Prezos Unitarios, asi
como calquera outra normativa de obrigado cumprimento, de tal forma que calquera
traballo que apareza ou se deduza dos planos ainda que non apareza reflectido
expresamente noutros documentos, ou viceversa, sera realizado coma se aparecese en
toda a documentacion que integra o proxecto.

O desglose de partidas do orzamento enténdese que inclle todos os traballos a realizar
para a execucion. Cando dentro dalgunha partida non estivesen detalladas todas as
actividades necesarias para a sUa completa e correcta realizacion, presuporiense
igualmente contempladas e consecuentemente, incluidas no prezo da oferta.

Non obstante o contratista se o estima oportuno podera solicitar por escrito no
momento da formalizacion do contrato cantas aclaracions considere necesarias en
relacién coa execucion dos proxectos, de non o facer asi entenderase que acepta o seu
contido.

2.4 Modificacions ou reformas do proxecto.

1. Por ningln motivo ou pretexto poderda o CONTRATISTA efectuar modificaciéns dos
Proxectos sen conformidade de XESTUR, S. A., e sempre, previo informe da Direccion
Facultativa.

Non se consideran modificacions dos proxectos as fundadas interpretacions do mesmo
que xurdan do normal exercicio das atribucidons que ten a Direccion Facultativa das
obras, nin os excesos ou defectos de medicidn resultantes da propia execucion dos
Proxectos. Non entanto, se por decision de XESTUR, S. A., se introducisen reformas
nas obras que pola sia entidade non signifiguen unha modificacidon substancial das
unidades dos Proxectos, o CONTRATISTA obrigase a executalas valorando estas
unidades baseandose nos prezos contidos na oferta.

Cando se executen unidades de obra non consideradas nos Proxectos, os valores
destas unidades, logo de proposta de Direccion Facultativa e informe do
CONTRATISTA, fixaranse por XESTUR, S. A.. Non se admitirdn aumentos no
orzamento por execucion de unidades non contempladas ou erros de medicién nos
proxectos, se estes non foron comunicados polo contratista e a direccion de obra a
XESTUR, S. A.,, no momento en que se aprecien as devanditas unidades non
contempladas ou erros.

2. En todo caso, calquera modificacion ou variante sera comunicada pola Direccion
Facultativa ao CONTRATISTA a través do Libro de Ordes, dando cofiecemento a
XESTUR, S. A. cando as mesmas tefian transcendencia econdmica.

Os acordos e ordes que supofian un incremento no Orzamento de Adxudicacion
quedaran supeditadas a aprobacion definitiva de XESTUR, S. A., na slUa calidade de
titular da obra.

3.- En todo caso, o contrato s6 podera modificarse nos casos expresamente previstos
no artigo 107 do TRLCSP e cos limites que se establecen no mesmo. Nestes casos as
modificacidns acordadas polo Organo de Contratacion seran obrigatorias para: o
contratista. Aer
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A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto no artigo 107 do TRLCSP,
non podera alterar as condicidons esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera
limitase a introducir as variacions estritamente indispensables para responder @ causa
obxectiva que a faga necesaria, tendo en conta que, en ninguin caso o conxunto das
modificacidns sucesivas non podera superar o limite do 10% do prezo de adxudicacién
do contrato.

En caso de supresion ou reducién de algunhas partidas ou unidades da obra
contratada, o contratista non tera dereito a reclamar indemnizacion algunha.

3. EXECUCION DAS OBRAS

3.1. Normativa aplicable.

O CONTRATISTA cumprira con todas as leis, normas ou regulamentos que sexan de
obrigado cumprimento en funcién do ambito de actuacion e das caracteristicas da
obra. Asemade debera asumir e aboar o custo de todos os permisos, dereitos, avais,
etc. que sexan necesarios para a execucion das obras.

3.2 Direccion Facultativa.

A Direccion Facultativa serd a responsable de dirixir e controlar a execucion do
Proxecto e os seus modificados, debendo o contratista cumprir as suas instrucions e
colaborar con esta, informandoa coa debida antelacion, de calquera incidencia, en
particular, daquelas que supofian o cofiecemento de erros ou omisidons dos propios
proxectos.

3.3. Libro de ordes e Libro de Incidencias.

Na obra levarase un Libro de Ordes dilixenciado previamente pola Direccion Facultativa
que se abrira na data do replanteo das obras, pechandose coa Recepcion. Neste Libro
de Ordes anotaranse pola Direccion Facultativa as instrucions, comunicacions e ordes
que considere oportuno dar o CONTRATISTA, o cal asinara o "decatado" das
mencionadas ordes e instrucions.

Tamén se levara na obra cando procedese, o preceptivo "Libro de Incidencias sobre o
Plan de Seguridade e saude ", segundo o establecido polas disposicidns vixentes.

3.4. Representante de XESTUR, S. A.

A representacion de XESTUR, S.A. en todas as cuestiéns ostentaraa D. Jorge
Carballeira Fernandez, na sta condicién de Xerente da Sociedade, podendo delegar
esta representacion en terceiras persoas cando se trate de cuestions técnicas.

O CONTRATISTA dara toda clase de facilidades para efectuar recofiecementos,
medicions, comprobacidns e probas dos materiais, asi como para a inspeccién dos
traballos en calquera dos seus tallos.

O CONTRATISTA debera dispor na obra de oficinas debidamente acondicionadas onde
0s representantes de XESTUR, S. A. e a Direccidon Facultativa poidan desenvolver as
suas funcions.

En todo caso o contratista debera facilitar 6 Representante de XESTUR, S. A.,
informacion trimestral de siniestralidade, asi como do estado das obras co visto bo da
Direccion.

3.5. Técnico e persoal de obra.
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O CONTRATISTA obrigase a ter na stia obra como Xefe un Técnico Titulado, con
suficiente competencia e experiencia, e con atribuciéns para decidir en cada momento
todo tipo de consulta, orde ou decisién para a que fose requirido pola Direccion
Facultativa das obras ou por XESTUR, S. A..

XESTUR, S. A. e/ou a Direccidn Facultativa poderan recusar ao longo da obra calquera
destes técnicos ou especialistas, incluindo o Xefe de Obra.

Para nomear novo Xefe de Obra requirirase a notificacion a Direccién Facultativa e a
XESTUR, S. A..

3.6. Condicions Laborais.

O CONTRATISTA acepta para si a condicion de patrono absoluto, exonerando de toda
responsabilidade a XESTUR, S. A., quedando formalmente obrigado ao cumprimento
das disposicions legais vixentes que lle incumban en materia laboral, seguridade social
e seguridade e hixiene no traballo, respecto a todo o persoal propio ou subcontratado.

O CONTRATISTA queda obrigado a acreditar sempre que sexa requirido para iso, o
cumprimento das obrigas anteditas mediante a exhibicion da correspondente
documentacion.

O CONTRATISTA colaborara na adopcion das medidas que se recomenden oficialmente
na loita contra os accidentes.

3.7 Seguridade e Hixiene no traballo.

O CONTRATISTA habera de aterse, ao R.D. 1627/97, e a calquera normativa que fose
de aplicacién en materia de seguridade e saude, e prevencion de riscos laborais, no
momento de execucion das obras.

Desta forma, e cando fose necesario segundo o R.D. 1627/97, debera ser aprobado
pola Direccion Facultativa, o Plan de Seguridade adaptado & obra.

O devandito Plan contera todas as medidas previstas nos Proxectos, asi como aquelas
outras legalmente esixibles. Se durante a marcha da obra a Direccion Facultativa
esixise novas medidas dentro do minimo legal, o pretexto de non ser presupostadas
non reducira a competencia da Direccion Facultativa para a slia esixencia, nin
determinara unha ampliacion da cantidade presupostada na oferta.

O incumprimento do devandito Plan dara dereito a XESTUR, S. A. a penalizar o
CONTRATISTA con retencions ou deduciéns de ata un 10% do orzamento de
seguridade, deducindoo de cada unha das certificacions correspondentes ao mes en
que se produce o incumprimento do Plan. A maquinaria, equipos e ferramentas estaran
en perfecto estado de uso, podendo rexeitar a Direccidon Facultativa as que ao seu
Xuizo non cumpran os requisitos de funcionamento e seguridade para o uso a que se
destina.

Asemade, o contratista debera cumprir as obrigas que lle impdn a Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de Prevencion de Riscos Laborais, modificada pola Lei 54/2003, asi como o
precitado R.D. 1627/97, e demais normativa concordante que lle sexa de aplicacion en
materia de prevencion de riscos laborais.

3.8 Obras provisionais.
O CONTRATISTA ao seu cargo, custo e risco proverase das acometidas ou instalacions
provisionais, tales como auga e enerxia, aboando os consumos correspondentes; asi
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como de todos aqueles medios que necesite para desenvolver o presente Contrato,
incluindo as obras provisionais, cerramentos, oficinas, almacéns, etc.

O CONTRATISTA tera a obriga de solicitar acometida de auga e saneamento, no caso
de que fose preciso, e debera abonar os gastos derivados desta solicitude; asemade
deberd tramitar ante o Concello a SOLICITUDE DE ALTA de auga de obra e a
correspondente BAIXA no momento de finalizacidn da obra, debendo entregar copia da
citada baixa coa documentacion definitiva de obra.

3.9 Publicidade.

O CONTRATISTA queda autorizado a colocar exclusivamente a publicidade da sla
empresa. Calquera outra publicidade debera ser autorizada por XESTUR, S. A..

O CONTRATISTA obrigase o seu cargo, a confeccion e colocacion dun cartel
normalizado do titular da obra e de XESTUR, S. A., asi como que poida corresponder
en cumprimento das Ordenanzas Municipais.

3.10 Materiais.

Todos os materiais a colocar en obra deberan contar coa aprobacion da Direccion
Facultativa, asi como cumprir as condicions que esixa o Control de Calidade.

Cando se leven a cabo acopios de materiais, a responsabilidade e custodia destes
corresponde estritamente ao contratista, mesmo naqueles casos en que se certificasen
total ou parcialmente estes acopios.

3.11 Control de Calidade.

O Control de Calidade e gastos de ensaio sera por conta de XEXTUR, S. A.

O control de calidade sera encargado por XESTUR a empresas que, a0 Seu Xuizo,
resulten acreditadas para esta funcion, de acordo co plan de control presentado.

Os ensaios, calculos e controis de calidade xerados como consecuencia da utilizacion
de novos materiais ou modificacions de sistemas construtivos propostos polo
CONTRATISTA e non consideradas no Proxecto, unha vez aceptados por XESTUR, S.
A., consideraranse controis extraordinarios e seran de cargo da devandita empresa.

Os resultados de todos e cada un dos ensaios enviaranse ao CONTRATISTA, a
Direccion Facultativa e a XESTUR, S. A..

3.12 Obras mal executadas.

Se a xuizo da Direccidn Facultativa houbese algunha parte da obra mal executada ou
os informes do Control de Calidade fosen negativos, podera esixirse ao CONTRATISTA
a sla demolicion, estando obrigada a empresa a volvela executar na forma e prazo
que fixe a Direccién Facultativa.

Estas obras non daran dereito ao CONTRATISTA a pedir cantidade ou compensacion
ningunha, nin a xustificar atrasos no prazo de execucion.

3.13 Proteccion e vixilancia das obras.

O CONTRATISTA queda obrigado a vixiar e protexer a obra contra toda deterioracion e
dano durante o periodo de construcidn e ata a recepcion provisional. Dispora de todos
os medios necesarios que garantan a axeitada proteccion. Mesmo se por calquera
circunstancia se requirisen medidas especiais de proteccion e vixilancia, as mesmas
seran ao seu cargo.

3.14 Responsabilidades do Contratista, danos a terceiros, seguros.
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O CONTRATISTA € responsable de cumprir o compromiso basico deste Contrato que é
executar e rematar as obras ao seu risco e ventura. En consecuencia, expresamente
acepta e asume toda responsabilidade fronte a terceiros polos danos que poida
ocasionar a estes durante a execucion das obras ou por causas derivadas de estas,
tanto por accién ou omisidn deste, dos seus operarios, empregados ou subcontratistas;
obrigandose a corrixir ou reparar os devanditos danos, asi como a reintegrar aqueles
gastos que XESTUR, S. A. se vexa obrigada a realizar, para lograr a reparacién de
danos ou prexuizos causados polo contratista e que este non reparase ou indemnizado.
Sen prexuizo do anterior, o CONTRATISTA vén obrigado a asegurar ata a_recepcion
conforme das obras e durante o prazo de garantia, tanto o risco da construciéon de
estas, como a cobertura da responsabilidade civil por danos a terceiros debendo
estar a cuberto mediante a subscricion da correspondente péliza de seguro a
cobertura do cal debera cubrir calquera responsabilidade civil do contratista
derivada da realizacion da obra, asi como a responsabilidade civil
contractual derivada do presente contrato.

En caso de sinistro, o importe das indemnizacidns sera aplicado integramente &
reposicién da obra, & situacion inmediatamente anterior ao sinistro ou ao pagamento
dos danos a terceiros, sen que iso libere 0 CONTRATISTA, se a indemnizacion resultara
insuficiente para cumprir do compromiso basico deste Contrato.

3.15. Sinalizacion, e peche da obra.

Sera obriga do contratista os traballos que se relacionan a continuacion:

- O peche total do perimetro da obra, de tal forma que se evite a entrada a calquera
persoa allea a esta, destacandose claramente os accesos de forma que queden visibles
e identificables. Estes traballos realizaranse previo o comezo das obras, de acordo o
R.D. 1627/1997, a normativa que fose de aplicacién, e as prescricions da direccion
facultativa e o coordinador de seguridade e salide en fase de execucion de obra.

- A colocacion do cartel indicativo de obra. De acordo coa estipulacién 3.9 deste
contrato, situdandoo en lugar visible.

- A sinalizacién dirixida a advertir presénciaas de riscos, e recordar a existencia de
prohibicions e obrigas, en sinais en forma de panel que se axusten ao disposto de
acordo coas caracteristicas da obra e o do RD 185/1997 e Anexos.

Os gastos ocasionados pola execucion destes traballos, correran totalmente a cargo do
contratista adxudicatario das obras, estean ou non incluidos no orzamento de
execucidn das obras ou no estudio de Seguridade e Satide.

4. PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

4.1. Inicio das obras.

A data de inicio das obras para os efectos contractuais sera a do dia da sinatura da
Acta de Comprobacion do reformulo, unha vez obtida a licenza municipal
correspondente. O prazo fixado neste contrato desenvolverase conforme ao plan de
obra que se aprobe, que para os efectos da sUa esixibilidade tera caracter contractual,
incluidos os prazos parciais.

O CONTRATISTA con anterioridade abonda e a slUa costa, facilitard & Direccion
Facultativa as axudas, prestacions de man de obra e medios materiais e técnicos que
requira para realizar o replanteo da obra.

———— e e
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO Pégina‘BO



Non poderan dar comezo as obras, sen realizar:

- O aviso previo a autoridade laboral (art. 18 do Decreto 1627/97). Para iso, previo a
sinatura da Acta de replanteo a contrata facilitarad os datos a XESTUR, S. A..

- A presentacion polo contratista do Plan de seguridade e salde, adaptado a obra, o
cal non podera implicar diminucién dos niveis de proteccion previstos no estudio ou
estudio basico de seguridade e salde. O devandito plan sera presentado ao
Coordinador de Seguridade e Salide, para a sua aprobacidon. Non poderan dar comezo
as obras, sen a aprobacion do dito organismo.

4.2 Inicio parcial das obras.

Se ao comezar as obras aparecesen ou subsistisen obstaculos que impidan acometer
os traballos cunha normal organizacion no seu conxunto, o plan pormenorizado de
obra prevera os prazos necesarios para eliminar os devanditos obstaculos, e mesmo se
fose necesario, o seu inicio parcial, acomodando o CONTRATISTA as sUas actuacions
na obra, persoal, maquinaria, medios auxiliares e abastos, as posibilidades reais de
execucion, de tal forma que non procedan reclamaciéns econdémicas por este concepto.

4.3 Atrasos e penalizacidns.

A demora na finalizacién dos traballos sobre os prazos contidos, levara consigo as
penalizacidns que procedan conforme as cantidades determinadas no artigo 212 do
TRLCSP.

As penalizaciéns aplicaranse non s6 ao prazo final senén tamén aos prazos parciais
contidos no plan de obra. Estas cantidades seran deducidas por XESTUR, S. A. dos
pagamentos inmediatos que tefa que efectuar o CONTRATISTA.

4.4 Outros prazos.

Se, rematado o prazo estipulado para o fin da obra ou dalgunha das slas fases,
subsistisen defectos a corrixir ou partidas a executar ordenadas pola Direccion
Facultativa, XESTUR, S. A. instara o CONTRATISTA a sUa execucion no prazo que se
determine. Expirado este, XESTUR, S. A. podera ordenar realizar a obra pendente por
si ou por medio doutro contratista.

Neste caso, o0 custo destas obras deducirase da liquidacion final ao CONTRATISTA ou
das retencions contractuais.

En calquera caso, XESTUR, S. A. podera adiantar a slia entrada en posesién da obra
sen esperar a terminacion do prazo de finalizacion, cando o atraso inxustificado en que
incorrera 0 CONTRATISTA fagan presumir, razoablemente, que o prazo final fixado no
contrato fose de imposible cumprimento.

4.5 Atrasos Xustificados.

Sé se consideraran atrasos xustificados os producidos por caso fortuito, forza maior,
decision administrativa ou xudicial por causas non imputables ao contratista.

Estes atrasos xustificados, seran avaliados por acordo entre as partes, logo de informe
de Direccion Facultativa.

En todo caso, sempre que o CONTRATISTA considere que existen causas xustificadas
de atraso, comunicaraas a Direccion Facultativa e a XESTUR, S. A. dentro dos 5 dias
seguintes ao momento en que se producisen, propofiendo os dias laborables de
ampliacion de prazo, de non o facer, o CONTRATISTA, non podera posteriormente
esgrimir como xustificacion de atrasos, as causas non denunciadas no prazo
mencionado. A avaliacion do atraso xustificado ou ampliacién de prazo pacta,;dSe por
escrito. )
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4.6 Suspension das obras.

Se por calquera causa allea ao CONTRATISTA, as obras houbesen de suspenderse total
ou parcialmente por mais de tres meses, levantarase a acta correspondente asinada
pola Direccion Facultativa e o representante de XESTUR, S. A.. O CONTRATISTA
podera propofier a XESTUR, S. A. as condiciéns para a prosecucién das obras,
pactandose por escrito as que procedan.

De non mediar proposta especifica, entenderase que o CONTRATISTA non esixe mais
que a ampliacién do prazo por un tempo igual ao da suspension das obras.

3. PREZO E PAGAMENTO DAS OBRAS.

5.1. Prezo certo

1.- O prezo de adxudicacidn contido neste Contrato, é certo a todos os efectos.

No prezo estipulado considéranse incluidos todos os conceptos contidos no orzamento
e todos aqueles que, sen estar detallados, se derivan do cumprimento das
estipulacidns deste contrato.

2.- Aboaranse ao CONTRATISTA as partidas executadas conforme ao proxecto ou as
stias modificacions debidamente autorizadas por XESTUR, S. A.. En caso de supresién
ou reducion do volume de obra, o contratista non terd dereito a reclamar
indemnizacién ningunha.

3.- O CONTRATISTA acepta o eventual aumento ou diminucién do volume de obra
contratado sen variacion ningunha nos prezos.

Se por causa dalgunha maodificacion no Proxecto durante a execucidén das obras
aparecesen novas unidades non contempladas neste e fose preciso establecer os
correspondentes prezos, os mesmos se fixaran de forma contraditoria (aplicandose
ademais a baixa ofertada polo contratista). Estas novas unidades de execucién non
contempladas deberan ser comunicadas fehacientemente a XESTUR, S. A. e &
Direccién de obras no momento en que aparezan, ao obxecto de comprobar a sta
existencia. En caso de que non fose posible fixar o prezo de mutuo acordo, o
CONTRATISTA obrigase a executar a unidade de obra correspondente que serd
certificada provisionalmente conforme ao prezo que propofia XESTUR, S. A., logo de
informe de Direccion Facultativa, e a resultas da decision que se adopte conforme &
arbitraxe prevista neste Contrato, salvo que XESTUR, S. A. opte por contratar as
unidades de obra antes referidas con outro empresario, de conformidade co previsto
no art. 234 do TRLCSP.

5.2 Revisions de prezo.
Non se aceptan revisions de prezo.

5.3 Forma de pago.
A obra irase pagando a medida que se realice por medio de certificacions mensuais,

conformadas pola Direccion Facultativa e Técnica, e seran redactadas segundo o
modelo de XESTUR, S. A..

0 importe da ultima certificacion de obra, non poderd ser inferior ao 10% do
orzamento total de adxudicacion.
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O pagamento efectuarase mediante transferencia, obriga de pagamento ou letra de
cambio aceptada, a TRINTA DIAS, contados a partir da data en que XESTUR, S. A.
reciba a certificacion, sempre e cando a mesma sexa conforme. Para estes efectos as
certificacions deberdn presentarse & Direccion Facultativa dentro dos cinco primeiros
dias de cada mes. A Direccidn Facultativa dispora de 7 dias para o seu exame e
conformidade, debendo remitila a XESTUR, S. A. a finalizacion deste prazo.

Unha vez recibida por XESTUR, S. A. procederase a verificar e comprobar a mesma no
prazo de 7 dias. En caso de conformidade, XESTUR, S. A. notificarao ao
CONTRATISTA, entregéndolle unha copia da certificacion asinada e aceptada, na cal
figurara a data de pagamento.

As Certificacions que se presenten nas oficinas de XESTUR, S. A., a partir do
dia 15, do mes en curso seran tramitadas, para os efectos de pagamento, ao
mes seguinte.

En caso de desconformidade ou, de existir erros nas unidades, prezos ou operacions
aritméticas XESTUR, S. A. devolvera a certificacion para a sUa subsanacion, a cal
debera efectuarse nun prazo de 10 dias. Superado este prazo sen emendarse as
deficiencias, a certificacion acumularase @ do mes seguinte para os efectos de
pagamento.

Todas as certificacions se entenderan como parciais a conta sobre cada un dos
capitulos, sen que o seu pagamento supofia de forma ningunha, aprobacion e
recepcion das obras que comprendan.

As certificacions conteran a relacidén valorada correspondente. Presentaranse cinco
exemplares de cada certificacion dos cales un se devolverd ao CONTRATISTA, unha
vez conformado.

5.4 Retencions e Deducions.

Seran por conta do contratista os gastos de Control de Calidade, e Ensaios, nos
seguintes casos:
e Aqueles a realizar, como consecuencia do uso de materiais e/ou técnicas non
previstas nos Proxectos, propostas polo contratista adxudicatario das obras.
e Agqueles resultados da cal non sexan satisfactorios, e que a criterio da direccion
de obra e do servizo de Coordinacion, deban de ser aboados polo contratista.
Todos estes ensaios, deberan de ser realizados pola empresa a que XESTUR, S. A. lle
tefia adxudicado o Control de Calidade nas obras.
Independentemente do anterior, XESTUR podera reter o CONTRATISTA ou deducir de
cada certificacion segundo o caso, a contia correspondente ao previsto nas
estipulacions 3.7, e 4.3.

6. GARANTIAS E FIN DO CONTRATO.

6.1.- Garantias

1.- O CONTRATISTA garante as obras obxecto deste Contrato como minimo por un
periodo dun ano, contado a partir da data de Recepcion, asi como durante aquel
tempo que esixan outras disposicidns legais en funcion da natureza e caracteristicas
das obras.
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O Contratista adxudicatario presentara garantia definitiva por un importe do 5% do
orzamento de adxudicacion do contrato.

2.- En caso de resolucion de Contrato ou sometemento de diferenzas ao laudo arbitral
OU Xuizo, as garantias quedaran afectadas a resolucion do litixio.

6.2 Recepcion das obras. )
1.- A Recepcién das obras tera lugar dentro do mes seguinte a stia terminacion. A
mesma acudira XESTUR, S. A., o CONTRATISTA, a Direccién Facultativa, e un
representante municipal se procedese.

Se por acordo de todas as partes (XESTUR, S. A., o Concello, e a Direccion
Facultativa), considerasese que as obras atdpanse en bo estado, e executadas con
arranxo aos Proxectos ou os seus modificados, daranse por recibidas, levantandose
Acta desta Recepcidn, a cal determinara o inicio do prazo de garantia.

Sera requisito indispensable para recibir as obras que fose entregada a documentacién
final de obra, que acredita o cumprimento das obrigas do contratista, entendendo, aos
efectos do establecido no art. 110 do TRLCAP, que a obra non esta rematada en tanto
a propiedade non

dispofia da citada documentacion.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas a xuizo da Direccién Facultativa,
levantarase Acta de Recepcidon con desconformidade, na cal farase constar as
instrucidns precisas e detalladas da Direccién Facultativa a fin de que o CONTRATISTA
remedie os defectos observados, fixando o prazo para emendalos. Expirado este,
farase un novo recofiecemento para determinar se procede ou non a recepcion. En
calquera caso a partir deste momento as obras pasaran a prestar o servizo para que
foron construidas.

Se o contratista non emendase os defectos observados no prazo concedido para iso, o
promotor podera esixir a aquel a slia subsanacion ou realizar as obras necesarias a
custa do contratista.

2.- A recepcion con conformidade tera os seguintes efectos:

a) Data de inicio do prazo de garantia para toda a obra.

b) Entrega das obras polo CONTRATISTA e recepcion por parte de XESTUR, S. A., con
entrada na sta plena posesion. Non entanto, o CONTRATISTA manterd a sua
obrigacion de corrixir as insuficiencias que se detecten durante o prazo de garantia.

Liquidacion das obras:

Recibidas as obras con conformidade, abrirase un prazo de seis meses, contados
dende a data da acta de recepcion para proceder a efectuar a liquidacion das obras.
Confeccionandose unha certificacion recofiecendo o CONTRATISTA que na mesma se
encontran incluidas tddalas cantidades as que poda ter dereito con arranxo 6 contido
deste contrato, procedéndose no seu caso a aboarse o saldo resultante.

6.3 Prazo de garantia.

O prazo de garantia € de UN ANO contado a partir do acta de recepcion con
conformidade. Durante este prazo o CONTRATISTA respondera da calidade da obra,
defectos de execucion ou calquera outra circunstancia referida ao correcto
funcionamento das suas instalacions, féra diso os vicios ocultos cuxa responsabilidade
perdurard de acordo co que establezan as disposicions legais vixentes que sexan de
aplicacion. ’
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No caso de que estando obrigado o CONTRATISTA a executar obras indicadas pola
Direccion Facultativa sen que se levaron a cabo, o periodo de garantia contarase a
partir do momento da sua finalizacion.

Finalizado o prazo de garantia, procederase a solicitar da Direccion Facultativa informe
sobre o estado da obra e a correccion das deficiencias, no seu caso, devolvéndose o
aval/seguro caucion presentado, en concepto de garantia, de cuxo importe poderan
deducirse aquelas reparacions que, a xuizo da Direccidn Facultativa, fosen necesarias e
que non foron realizadas polo CONTRATISTA., ou ben, se o informe fose desconforme
respecto da subsanacién de deficiencias, a Direccion Facultativa podera impartir
instrucidns precisas e detalladas, a fin de que o contratista remedie os defectos
observados, fixando prazo para emendalos, nese caso non se procedera a devolucion
do aval /seguro caucién ata a subsanacion das deficiencias.

En calquera caso, se con posterioridade & recepcidn das obras e a finalizacion do prazo
de garantia, aparecesen vicios ocultos na construcion debidos ao incumprimento do
contrato polo CONTRATISTA ou subcontratistas, o primeiro respondera dos danos e
prexuizos nos termos que en cada caso tefia a lei establecidos. En concreto, o
contratista respondera dos vicios ocultos da construcion, derivados da causa antes
indicada, polo prazo que establece o artigo 236 do TRLCSP. Esta responsabilidade do
contratista por vicios ocultos da construcion comprendera non s a ruina total do
edificio, senén tamén a ruina funcional deste, debida aos danos materiais causados no
edificio por vicios ou defectos dos elementos construtivos ou das instalacions que
ocasionen o incumprimento dos requisitos de habitabilidade previstos no apartado 1,
letra c), do articulo 3 da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenacion da Edificacion.

O CONTRATISTA respondera polos danos ou prexuizos que se ocasionen a terceiros e
aos que deba facer fronte, ben o propio CONTRATISTA ou ben o promotor, se 0
CONTRATISTA non o fixese na forma establecida no apartado 3.14 deste documento.

A finalizacion do prazo de garantia, a xustificacion de estar efectuadas todas as obras e
a liquidacién e devolucién da fianza, recollerase nunha Unica Acta Fin de Periodo de
Garantia que asinaran o CONTRATISTA, a Direccion Facultativa, XESTUR, S. A. ,y o
Concello se procedese, en proba de conformidade.

6.5 Resolucion do Contrato.

Seran causas de resolucion do Contrato:

1) O mutuo acordo.

2) As previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP.

Cando por calquera das causas citadas, unha das partes comunique & outra a decision
de rescindir o Contrato, efectuarase a inmediata paralizacidon da obra e procederase ao
levantamento dunha Acta Notarial para facer constar o seu estado, precisando as
partidas realizadas e as medicions correspondentes. A Acta instrumentarase pola
Direccion Facultativa con asistencia ou citacion das partes.

Se a rescision se produce por iniciativa de XESTUR, S. A. baseada en calquera das
causas previstas nesta estipulacion, a formalizacion da Acta antedita producira o efecto
inmediato e automatico de entrar XESTUR, S. A. na plena posesion e dispofiibilidade
sobre a obra, sen que o CONTRATISTA poida opofier a iso accién ou excepcion
ningunha de caracter posesorio, toda vez que para este caso fai expresa rénuncia a
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calquera tipo de accidén ou proteccion posesoria. Asi mesmo esta resolucion levard
aparellada a perda das garantias e non determinard para o CONTRATISTA dereito de
indemnizacidn algunha, podendo XESTUR, S. A. reclamar as indemnizacidns por danos
e prexuizos que procedan.

Consideraranse en todo caso causa de resolucion do contrato as recollidas no TRLCSP.

6.6 Diferenzas entre as partes.

Respectadas as competencias e decisiéns propias da Direccion Facultativa que se lle
atriblen neste Contrato, as diferenzas deberan ser resoltas por comtn acordo entre as
partes. De non se alcanzar o devandito acordo, procederase como segue:

- Cando a diferenza en discusion non supere o 20% do importe do orzamento da obra,
as partes someteranse & arbitraxe privada requlada pola Lei, sobre a base de tres
arbitros. Un nomeado por cada parte e, o terceiro, nomeado por acordo de ambas as
dlas partes ou subsidiariamente, por sorteo entre Técnicos titulados competentes
pertencentes aos Colexios Profesionais da provincia de Lugo

- Cando a diferenza en discusion excedese do devandito 20%, as discrepancias
poderan formularse por calquera das partes ante os tribunais de Lugo, aos cales se
someten expresamente as partes.

O presente Contrato podera ser elevado a escritura publica sendo os gastos de
formalizacién de cargo de quen o eleve.

Non obstante o anterior, se se suscitase reclamacion xudicial, os gastos de
outorgamento da citada escritura, seran a cargo da parte que resulte condenada, ainda
que previamente fosen satisfeitos pola outra.

En proba de conformidade, ambas as duas partes asinan o presente Contrato que se
estende por duplicado e a un so efecto, rubricando todos e cada un dos seus folios no
lugar e data indicada ao principio.

Asdo: Jorge Carballeira Fernandez ASAO? suisiscesmsiinisvissisivsssssasioriiiaraonies

INCORPORANSE COMO ANEXOS O CONTRATO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

o ANEXO A. CARACT ERISTICAS XERAIS DOS TRABALLOS (PREGO DE
CONDICIONS TECNICAS)

e ANEXO B. OFERTA ECONOMICA
ANEXO C. MELLORAS OFERTADAS (se € o caso)
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ANEXO 8: MODELO AVAL

A entidade ................ , con enderezo social en ............... » € CLF ... , ante
XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A., con enderezo en Area Central, Local 25-
Z, 19 andar, Poligono As Fontifias, 15707 Santiago de Compostela e C.I.F. A-70392758,
ata a cantidade que constitile limite maximo do compromiso que polo presente
adquire, por importe de ... euros, para responder en concepto de
GARANTIA DEFINITIVA do cumprimento das oblrigas que se deriven da execucion da

n

obra M ;

A entidade fiadora renuncia expresamente a calquera beneficio que puidera
corresponderlle e moi especialmente aos de orde, division e excusion
comprometéndose a atender, a primeiro e simple requirimento, todas as peticidons que
XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. lle realice con respecto a este aval,
aboandose os importes que o mesmo puidere solicitar, bastando para elo que llo
comunique fehacientemente por escrito. A atencion a peticion, realizarase sen opofier
dita entidade fiadora excusa algunha, incluindo a oposicién do avalado, en relacién coa
execucién do presente aval.

O presente aval tera validez, ata que XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.
autorice expresamente a sta cancelacion.

Os asinantes deste aval estan debidamente autorizados, en virtude das escrituras
publicas de apoderamento outorgadas polos Notarios..............

O presente aval foi inscrito con data ............. , No Rexistro Especial de Avais desta
entidade co no ...........
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| II.- PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES. I

INTRODUCCION

O presente Prego de Prescricidns Técnicas, ten como fin o de completar a definicion
técnica das obras a contratar, asi como describir, ademais do estipulado no contrato de
obras correspondente, as condiciéns técnicas que se esixirdn na execucion das
mesmas.

A prestaciéon do contrato deberd reunir as caracteristicas técnicas que figuran no
Proxecto correspondente, ademais do especificado no presente PREGO DE
CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES.

Este documento formara parte do contrato, segundo o estipulado no “Contrato de
obras de OBRAS DE ELECTRIFICACION E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO. PARQUE
EMPRESARIAL DE TABOADA (LUGO)", a subscribir entre a empresa adxudicataria e
Xestion do Solo de Galicia-Xestur, S.A.

O Proxecto Técnico formara parte do contrato de obras a asinar polo adxudicatario,
quen declarard cofiecer no momento da sinatura de dito contrato.

“‘
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1. PROXECTO ANEXO A ESTE PREGO. RESUME DO ORZAMENTO DE

LICITACION

A continuacion indicase o Proxecto Técnico, que o licitador debera ter en conta a hora
de facer a Oferta, documento que, xunto é Prego de Condicions Técnicas, estaran a

disposicion das empresas durante a fase de licitacion.

”PROYECT O DE OBRAS DE ELECTRIFICACION Y REMATE DEL ALUMBRADO
PUBLICO. PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA (LUGO)" redactado en Xuino
de 2.016 polo enxefieiro de Camifios, Canais e Portos, D. Antonio Lopez Lopez.

O documento referido anteriormente formara parte do contrato de obras a asinar polo
adxudicatario, quen declarara conecer no momento da sinatura de dito contrato, e do

que resulta o seguinte ORZAMENTO de licitacion:

DESGLOSE DO ORZAMENTO DE LICITACION DAS OBRAS DE

ELECTRIFICACION E REMATE DO ALUMEADO PUBLICO.
PARQUE EMPESARIAL DE TABOADA (LUGO)

ORZAMENTO DE EXECUCION MATERIAL:

1 OBRA CIVIL Orzamento en €
1.0 MOVEMENTO DE TERRAS 14.120,60 €
2.0 FIRMES E PAVIMENTOS 14.926,32 €
3.0 REDE DE SANEAMENTO 5.085,25 €
4.0 OBRA CIVIL. CANALIZACIONS ELECTRICAS 66.380,69 €
5.0 OBRA CIVIL. ALUMEADO PUBLICO 16.322,94 €
6.0 XESTION DE RESIDUOS 1.200,00 €
5.0 CARTEL DE OBRA, SEGURIDADE E SAUDE E LIMPEZA E 1.964,20 €
TERMINACION DAS OBRAS

TOTAL ORZAMENTO DE EXECUCION MATERIAL 120.000,00 €
13% de gastos xerais 15.600,00 €
6% de beneficio industrial 7.200,00 €
Suma ORZAMENTO EXECUCION POR CONTRATA 142.800,00 €
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2. CARACTERISTICAS TECNICAS A TER EN CONTA NAS OFERTAS.

O ofertante debera ter en conta na sua oferta as seguintes prescricions técnicas:
GASTOS POR CONTA DO ADXUDICATARIO

Seran por conta do adxudicatario tédolos gastos necesarios para a total execucion
das obras, asi como aqueles gastos xerados polo corte de servizos das infraestruturas
existentes, peticidns de permisos ou subministracions provisionais & obra, asi como a
legalizacion de tddalas instalacions asumindo os custos necesarios para a sua
obtencion. Asi mesmo, tamén seran a cargo do adxudicatario o custo dos avais que
sexan precisos como garantia da execucion das obras ante calquera administracion ou
organo publico.

Na sUa oferta o licitador debera ter en conta ademais do recollido no Proxecto
correspondente o estipulado neste Prego de Prescricions Técnicas, podendo, se o
estimase oportuno, incorporar un ORZAMENTO ADICIONAL que contemple as unidades
de obra que, ao seu xuizo, sexan necesarias e non foran contempladas no proxecto
correspondente, asi como as esixidas neste Prego de bases. De non presentar o
ofertante un orzamento adicional, considérase que acepta tddalas condicions recollidas
tanto no Prego como no Proxecto Técnico.

OFERTAS HOMOXENEAS

Coa finalidade de que tddalas ofertas presentadas neste concurso sexan homoxéneas,
deberanse adaptar as prescricions técnicas establecidas nos distintos documentos do
Proxecto de Urbanizacidon (memoria, planos, prego de condiciéns, orzamento e prego
de prescricions técnicas particulares), nos Anexos, e neste Prego de Bases, en canto a
materiais e sistemas construtivos se refire.

3. ABONO DAS OBRAS. PRESCRICIONS COMPLEMENTARIAS O CONTRATO

O abono das obras realizarase segundo o contrato de obras, o proxecto de execucidn,
e a seguintes prescricions:

ABONO DAS PARTIDAS ALZADAS
Partidas Alzadas a Xustificar

Non procedera o abono das partidas alzadas, sen previa elaboracion dos prezos e a
sUa xustificacidn por parte da direccion facultativa, asi como a aprobacion por parte de
Xestion do Solo de Galicia, Xestur, S. A.

As partidas alzadas a xustificar valoraranse aos prezos da adxudicacion con amafio as
condicions do contrato e o resultado das medicions correspondentes. Cando os prezos
dunha o varias unidades de obra non figuren nos prezos contemplados no proxecto,
procederase a introducidn dos novos prezos baixo as seguintes condiciéns:

- Que o importe total de dita partida non exceda do importe da mesma que
figure no proxecto
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- Aprobacion por Xestur, S.A. da xustificacibn dos novos prezos e a
descomposicion da partida alzada.

Partidas Alzadas de abono integro

As partidas alzadas de abono integro aboaranse ao contratista na sla totalidade unha
vez finalizados os traballos ou obras a que se refiran, sequndo as condicions do
contrato e previa xustificacion e aprobacién por Xestur, S. A. Cando as especificacions
dos traballos ou obras que formen parte dunha partida alzada de abono integro non
figuren nos documentos contractuais do proxecto, ou figuren de modo incompleto ou
impreciso, aos fins da slia execucion estarase as instrucions que a tales efectos dite a
Direccion de Obra.

PREZOS NON CONTEMPLADOS NO PROXECTO

Cando sexa preciso empregar materiais ou executar unidades de obra que non figuren
no proxecto, requirirase previa a execucion das correspondentes obras:

a. Informe proposta pola Direccion de Obra.

Dita proposta sobre os novos prezos realizarase a partir dos prezos elementais fixados
no proxecto.

Cando exista no proxecto desglose de prezos unitarios, 0s novos prezos basearanse
nestes. No seu defecto, estimarase polo Director de Obra o desglose en prezos
unitarios de cada unidade de obra recollida no proxecto.

En todo caso manteranse os prezos do proxecto correspondente @ man de obra e aos
medios auxiliares.

En canto aos prezos non contemplados no proxecto, os novos prezos unitarios
calcularanse a partir dos prezos de mercado correspondentes & data que tivo lugar a
adxudicacién.

b. Aprobacion por Xestién do Solo de Galicia, Xestur, S. A.

En calquera caso os novos prezos aprobados por Xestur, S.A. consideraranse
incorporados a todos os efectos nos cadros de prezos do proxecto.

VARIACIONS DAS UNIDADES DE OBRA PREVISTAS NO PROXECTO

Non procedera o abono do incremento das unidades de obra previstas no proxecto sen
previa comunicacion e xustificacidn por escrito por parte da direccién facultativa,
asi como sen a aprobacion por parte de Xestién do Solo de Galicia, Xestur, S. A.

Unha vez aprobadas ditas variacidns recolleranse na certificacion correspondente, de
xeito que sexa especificado claramente que corresponden a un incremento de
medicién sobre o previsto.

4. PROCESO DE EXECUCION DAS OBRAS

As prescricidns a esixir, previa a execucion das obras, e atendendo a sUa fase son as
seguintes: /
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PREVIO O COMEZO DAS OBRAS

Unha vez sexa asinado o contrato de obras correspondente deberan entregarse a
Xestur, S. A. 0s seguintes documentos:

1.

2.

PLANING DE OBRA pormenorizado. Dito planing debera de ser aprobado pola
direccidn facultativa.

PLAN DE CONTROL DE CALIDADE previsto para as distintas fases da execucién
das obras, que debera ser redactado pola direccién facultativa.

PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE, redactado polo adxudicatario das obras e
aprobado pola Direccién Facultativa e o Coordinador de Seguridade e Salde. Unha
vez aprobado dito plan deberase remitir dito documento a Xestur, S. A., xunto coa
Acta de aprobacion.

Aportacion dos datos reais, por parte do adxudicatario das obras, para realizar o
AVISO PREVIO a Autoridade Laboral, de acordo co RD 1627/1997.

A suUa vez, realizaranse os traballos de REPLANTEO PREVIO baixo a supervision da
Direccién Facultativa das obras, onde comprobarase a adaptacion 0 terreo das obras
proxectadas facendo especial atencion aos seguintes aspectos :

1.

Delimitacion das obras: delimitacion fisica dos terreos obxecto das obras de
urbanizacion, co correspondente pechamento das obras e delimitacion da
propiedade.

Posible existencia de viais puablicos afectados polas obras a executar.

Posible afeccién a fincas particulares e viais publicos, asi como dos camifios
para acceso as mesmas.

Posible afeccion a infraestruturas existentes (lifias aéreas ou soterradas,
vieiros, canalizacions...), para slla comunicacion, previo ao comezo das obras 0s
diferentes organismos titulares das mesmas ou as empresas subministradoras.

Comprobacion do levantamento topografico referido ao estado actual do terreo
recollido no proxecto, asi como das correspondentes BASES DE REPLANTEO.
Estas comprobacidns axustaranse a o indicado para esta fase no apartado deste
Prego “PRESCRICIONS TECNICAS ESPECIFICAS PARA O MOVEMENTO DE TERRAS.”
Ditas bases deixaranse fixas e perfectamente localizables durante todo o proceso
construtivo.

6. Coordinacion do proceso construtivo coas empresa subministradoras de

servizos urbanisticos, neste caso UNION FENOSA DISTRIBUCION. Previo ao
inicio do comezo das obras correspondentes de electrificacion, sobre todo no que se
refire a actuacion nas lifias existentes (desvios de lifas, cortes de subministros,
traballos en tension...).

Calquera incidente detectado previo ao comezo das obras, ben en relacion cos puntos
indicados anteriormente ou outros de importancia, deberd ser comunicado a Xestur
S.A., previo a sinatura da Acta de Replanteo. ,
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COMEZO DAS OBRAS

Una vez aportados tddolos datos recollidos no apartado anterior, e realizadas as
comprobaciéns precisas para o replanteo previo, procederase a sinatura da ACTA DE
COMPROBACION DO REPLANTEO E VIABILIDADE, dando comezo, ao dia
seguinte, o prazo previsto para a execucion das obras.

Na sinatura de dita Acta o contratista adxudicatario aceptara a descricién do estado
actual do terreo segundo o proxecto técnico e, en concreto, ao referido a taquimetria
do mesmo e os perfis recollidos en dito proxecto, non podendo realizar posteriormente
reclamacion algunha referido ao estado do terreo natural.

Comezadas as obras procederase a apertura do LIBRO DE ORDES E LIBRO DE
INCIDENCIAS por parte do técnico designado por Xestur S. A. para levar a cabo as
labores de Direccidn Facultativa e Coordinacién de Seguridade e Salde. Ambos
documentos, xunto ao PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE APROBADO, deberan estar
presentes en todo momento nas obras, debendo ser custodiados polo Contratista
adxudicatario.

FINALIZACION DAS OBRAS
Finalizadas as obras procederase, previa a Recepcion, aos seguintes tramites:

- Emisién do Certificado final de obra por parte da Direccidn Facultativa,
independente para a obra civil e para a obra de electrificacién.

- Aceptacion das obras obxecto de cesion por parte da compaiiia eléctrica
subministradora, mediante a subscricién da correspondente Acta de Entrega.

- Aceptacidon por parte do Concello, independentemente que Xestur, S.A. poida
demorar este tramite ata a sinatura da acta de recepcion.

- Legalizaciéon administrativa das instalaciéns, contemplando a obtencién da alta das
instalaciéns por parte da Conselleria de Innovacion e Industria e demais
tramitacions precisas.

- Realizacion de ensaios e probas sobre as instalacions que verifiquen a correcta
execucién das mesmas, segundo indicacidns da Direccion Facultativa e a normativa
vixente.

Toda a documentacion anteriormente indicada xuntarase como Anexos a Acta de
Recepcion.

5. OBRAS A EXECUTAR. PRESCRICIONS TECNICAS COMPLEMENTARIAS AO
PROXECTO.

En relacion as diferentes unidades de obra a executar, e independentemente da sla
definicidn nos proxectos correspondentes, esixirase durante a execucion das obras e
como complemento ao Proxecto de Urbanizacidn correspondente as seguintes
prescricions técnicas

5.1 MOVEMENTO DE TERRAS.
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Os traballos a executar polo Contratista referidos ao Movemento de Terras axustaranse
ao exposto a continuacion, atendendo &s distintas fases do proceso construtivo e
sendo a Direccién Facultativa a encargada das tarefas de control, seguimento e
supervision de ditos traballos.

13.- FASE DE COMPROBACION DOS DATOS DO PROXECTO
As seguintes comprobacions, realizaranse previa a sinatura a acta de replanteo.

o BASES DE REPLANTEO

Comprobacion e localizacion das Bases recollidas nos proxectos. Estas deberan de
estar perfectamente localizadas e custodiadas polo contratista, perante o
proceso de execucion das obras. Ditas bases non poderan ser modificadas sen
previa aprobacion pola Direccion Facultativa e comunicacion a Xestur, S. A.
Todolos datos aportados deberan de vir referidos a ditas Bases, tanto os facilitados
polo Contratista como pola Direccidn Facultativa.

Poderan ser empregadas bases auxiliares as mesmas, debendo de ser previamente
comprobadas pola Direccién Facultativa das obras.

e COMPROBACION DOS DATOS DO PROXECTO

A partir de ditas Bases, o contratista comprobara o estado natural dos terreos
segundo a documentacion recollida nos proxectos: perfis, taquimétrico, etc,
referida a tédolos terreos afectados polas obras de urbanizacion: vias, parcelas,
etc...

Para elo, debera de realizar os traballos previos que precise necesarios para
comprobar a taquimetria do terreo como os traballos de desbroce, limpeza, etc...
Se a xuizo do contratista existira algunha diferenza no terreo natural co recollido no
proxecto, debera de ser comunicado & Direccidén Facultativa, aportando os datos
que xustifiquen ditas diferenzas.

Realizadas as comprobacidns necesarias entre a Direccion de Facultativa e o
Contratista, aquela comunicara a Xestur, S. A. a procedencia de asinar a ACTA DE
COMPROBACION DE REPLANTEO.

En dita Acta indicarase por parte da Direccidon Facultativa e do Contratista o estado
natural do terreo, ben por remision ao correspondente Proxecto ou xuntando a dita
acta o taquimétrico correspondente coas variacions incorporadas, asi como
calquera aclaracién ao respecto.

23,- FASE DE COMPROBACION DO MOVEMENTO DE TERRAS

O proceso de execucidn do capitulo de movemento de terras requirira un control tanto
da escavacion como do terraplenado, non podendo dar comezo cada unha das fases
que se describen sen comprobacion por parte da direccion facultativa dos
correspondentes perfis do terreo, os que xustificardan o movemento de terras realizado.
Dita documentacion xuntarase a certificacion de obra correspondente asi
como o listado de medicidns: non procedera o abono das certificacions sen
ditas comprobacions.

Os perfis a presentar seran os de proxecto, onde se engadiré graficamente o trazado
do movemento de terras realizado, xuntandose a dito plano un estado da medicion
entre ditos perfis.
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A. ESCAVACION DE TERRA VEXETAL

Unha vez realizada a escavacion de terra vexetal comprobaranse os perfis
correspondentes aos planos de proxecto, aportandose o listado de medicions.
Terase en conta 0 exposto no apartado sobre “outras consideracions a ter en
conta no capitulo de movemento de terras”.

B. ESCAVACION NON CLASIFICADA

Unha vez retirada a capa de terra vexetal,procederase a escavacion non
clasificada, contemplando dentro deste apartado a escavacién de calquera tipo
de terreo, incluido rocha, incluindose no prezo correspondente tddolos medios
auxiliares precisos para a suUa total execucidn, asi como o emprego de
explosivos ou outros medios no caso de existencia de roca, etc...

Despois de escavacion de rocha realizarase de novo a actualizacion dos perfis e
o listado de medicidns.

Debera de indicarse pola Direccion Facultativa o material que poderd
empregarse no terraplenado e a localizacion das zonas onde se empregara
este.

Asemade, a Direccién Facultativa aprobara, previa a execucion das
escavacions o tipo de explosivo a empregar, atendendo as caracteristicas
do terreo e das obras. O tipo de explosivo elixido non podera dar lugar a
variacion algunha do prezo recollido no proxecto.

C. TERRAPLENADO

Non podera dar comezo o proceso de terraplenado sen aviso previo a Direccion
facultativa, para proceder & comprobacién topografica do fondo de escavacion.
No proceso de execucion de obras debera ser controlado o material empregado
no terraplenado procedente da escavacion do propio parque, asi como a sua
localizacién, con aportacion de perfis, listado e indicacion de zonas onde
empregar dito material.

Todo o terraplenado realizarase en capas de 25 cm de espesor e cunha
compactacion do 95% do Proctor Modificado en cimentacidon e nucleo, e do
100% en coroacion.

Establécense no proxecto dous tipos de terraplenados e, como complemento,

indicase o seguinte :

C.1 TERRAPLENADO con material procedente da escavacion
O material empregado como terraplén ou pedraplén, procedente da
propia escavacion debera ser "ADECUADO”, segundo PG-3, para o que
deberd realizarse unha seleccion previa do mesmo desbotando o
material que non relna ditas caracteristicas. Se parte do material no
cumprira ditas condicidons debera ser previamente autorizado o seu
emprego pola direccién facultativa. En dito caso empregarase no fondo
do terraplén.

En ningln caso admitirase a terra vexetal como material de
recheo en ningunha das zonas do parque, a excepcién do necesario..-
para os acondicionamentos de xardins e zoas verdes, e sempre segumdo
as indicacidns da Direccion Facultativa.
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C.2 TERRAPLENADO con material procedente de préstamo
O material a empregar na obra para a coroacion de terraplén debera ser
“SELECCIONADO"”, segundo PG-3, ben sexa procedente de préstamo
ou de canteira, e non sera aceptado aquel material que non cumpra
estas caracteristicas.
Se dada a capacidade portante do terreo, e despois de realizados os
correspondentes ensaios, a Direccion de Obra estimase a procedencia
de modificar o tipo de explanada sobre a que se asentan 0s vieiros,
presentara un informe previo a Xestur, S. A. para a sua aprobacion,
onde se definiran as modificacions con respecto ao proxecto.
Se o material a empregar fose modificado por outro de caracteristicas
inferiores, aboariase o prezo contraditorio, se este non existira no
proxecto.
Previa @ execucion dos traballos correspondentes ao terraplén, deberan
realizarse 0s ensaios de control necesarios, a aceptacion pola Direccién
Facultativa dos materiais a empregar e a sla correcta valoracion dentro de
cada partida.
Unha vez aceptados estes, deberan localizarse os lugares onde realizar ditos
terrapléns.
De igual forma que nos apartados anteriores, deberd xustificarse na
certificacion de obras correspondente os perfis actualizados asi como o
listado de medicions, onde se distinga claramente a ubicacién destes
materiais empregados como terraplén.

OUTRAS CONSIDERACIONS A TER EN CONTA NA EXECUCION DO CAPITULO
DE MOVEMENTO DE TERRAS

Todalas medicions, aos efectos de valoracions das obras, realizaranse sobre perfil
natural (escavacion), ou perfil de terreo compactado (terraplenado).
Incldese no prezo unitario de cada unha das unidades de obra todos aqueles
traballos necesarios para a sUa execucidn: transporte, carga, compactacion...
estean ou non incorporados no prezo descomposto correspondente.

ESCAVACIONS:
- A valoraciéon de cada tipo de escavacion debera de vir xustificada polas
mediciéns e perfis correspondentes.
- Non podera procederse ao comezo da escavacion non clasificada sen a
presentacion previa da medicion e perfis (aprobados pola direccion
facultativa), unha vez retirada a terra vexetal.

VERTEDOIROS AUTORIZADOS

- Tal e como se indica no apartado de prescricions medioambientais, tddolos
materiais procedentes das escavacidns, e que non sexan reutilizados nas
obras, deberan ser cargados, transportados e descargados en vertedoiro
autorizado, sendo por conta do contratista, tanto a solicitude e tramitacion
dos correspondentes permisos, como o0s canons e calquera gasto
consecuencia destes traballos. Baixo ningun concepto ditos materiais
poderan quedar acopiados no lugar das obras, se non € expresamente
autorizado pola Direccidn Facultativa.
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5.2 TAPAS DE REXISTRO

Todalas tapas de rexistro levaran grafitada a denominacion da rede a que se refiran:
abastecemento, pluviais, fecais, media tension, baixa tension, alumeado publico, etc,
ademais todas elas seran de fundicion dlctil, abisagradas, e de 40 Tm. de resistencia,
tanto as que se sitlen na beirarrdas como na calzada.

As tapas, enreixados e marcos, sen excepcion levaran marcado de:

- EN124

- Da clase (D 400)

- O nome e/o sigla do fabricante e o lugar de fabricacion (pode estar esta
informacion en forma de cédigo)

- A marca dun organismo de certificacion.

Ademais, todalas tapas dos pozos de rexistro das redes de evacuacion de augas
pluviais e fecais seran do modelo que ven a empregar Xestur, S. A., de fundicion dctil,
tipo REXEL o similar, con sistema antirroubo. Tamén todas elas de 40 Tm. de
resistencia.

5.3 REDE DE SANEAMENTO DE AUGAS PLUVIAIS

En canto as canalizaciéns proxectadas na rede de evacuacion de augas pluviais, as
tubarias de PVC seran de parede compacta do tipo SN-4.

5.4 OBRAS DE ELECTRIFICACION

A empresa que execute as obras de electrificacion debera ter a capacitacion
administrativa para o tipo de obras a executar, debendo de ser “Instalador
autorizado” e HOMOLOGADO POLA EMPRESA SUMINISTRADORA DE
ENERXIA ELECTRICA DA ZONA, debendo, unha vez finalizadas as obras, presentar
toda a documentacién precisa que xustifique a legalizacion das mesmas: boletins e
certificados de alta das instalacions. Non procedera a recepcion das mesmas sen a
entrega dos documentos que o acrediten.

ENTRONQUE NA REDE EXISTENTE. TRABALLOS EN TENSION

Sera por conta do adxudicatario a realizacion de tddolos traballos ao prezo de
licitacion, para o entronque coa lifia de Baixa Tension do Parque Empresarial, tanto o
que se refire a obra civil necesaria, como a obra eléctrica, mao de obra e materiais.

Os entroques na rede de Media Tensidn, realizarase da forma que estime oportuna a
compaiia subministradora, mediante a instalacion dun grupo electroxeno mobil, ou
ben realizando os traballos en tension .

No caso de ter que realizar traballos en tension, realizaranse por empresas autorizadas
a tal fin, tanto sexa a empresa adxudicataria das obras como subcontratas do ..
contratista principal. O adxudicatario previa a realizacién de ditos traballos comunicara
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por escrito a Direccién Facultativa e a Xestur o nome da empresa que executara ditos
traballos.

O ofertante podera incluir na sua oferta unha partida destinada a tal fin. Se non é asi
estimarase que os gastos que ocasionen ditos traballos estaran incluidos na oferta que
presente o participante, ainda que non estean especificados no correspondente
proxecto.

6. PRESCRICIONS MEDIOAMBIENTAIS

O contratista adxudicatario debera de cumprir a Normativa aplicable en materia
medioambiental perante a execucidn das obras e, se o estimase preciso, incorporara
na sta oferta un orzamento adicional ou as aclaracions que considere oportunas para
cumprir ditas prescricions. De non ser asi as tarefas resultantes para o cumprimento
deste apartado consideraranse incluidas na oferta presentada polo concursante.

O cumprimento das condicidons medioambientais expostas neste Prego, asi como
doutras que fosen precisas segundo a normativa de aplicacién, seran supervisadas polo
técnico asignado por Xestur, S.A. como responsable do cumprimento do programa de
vixilancia ambiental, (Director Ambiental de Obra, en adiante D.A.0.), ou no seu
defecto pola Direccion Facultativa das obras de urbanizacion.

CONDICIONS XERAIS

O contratista adxudicatario das obras debera, como norma xeral, cumprir as seguintes
MEDIDAS CORRECTORAS MEDIOAMBIENTAIS xerais para o0 proceso de
execucion das obras:

- Limitar os movementos de maquinaria pesada.

- Humectacion durante as labores de movemento de terras.

- Delimitacion da actuacion de obras.

- Sinalizacion axeitada da obra.

- Regulacién do trafico.

- Control e seguimento de vertidos durante os traballos.

- Execucién dunha rede separativa de sumidoiros.

- Captacién de augas de escorrega e vieiros e demais zonas pavimentadas.
- Drenaxes de augas subterraneas.

- Creacién de zonas verdes, plantacion das mesmas.

- Execucidén de zonas peonis e sendeiros para protexer a zona verde.

Asemade debera cumprir as seguintes CONDICIONS MEDIOAMBIENTAIS xerais:

1. Cumprirase co disposto na Lei 7/1997, de 11 de agosto, de proteccion contra
a contaminacion acustica, asi como o estipulado, no caso de que dispofia dela,
na ordenanza municipal do concello de Lugo.

2. A maquinaria empregada no proceso construtivo cumprira coa normativa de
emision que lle resulte de aplicacién, debendo dispor de documentacnon
acreditativa 6 respecto.

DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO Pagina 48



. Prohibese verter nos leitos dos cursos fluviais restos de formigdn ou cemento,

lavar materiais ou ferramentas que estiveran en contacto con eles, asi como
os cambios de aceite de maquinaria de construcidn.

. Non estando previsto a colocacidn de plantas de formigdn nin de aglomerado

asfaltico, estes procederan de planta ou plantas externas que conten coas
suas correspondentes autorizacions.

Respectarase todo tipo de vexetacion existente que non estea afectada
directamente pola execucidon da obra, e, se é tecnicamente posible, os tocons
non se eliminaran, sobre todo se estan na ribeira dos cursos fluviais.

. Para a realizacion de cortas das especies arbéreas debe terse en conta o

disposto no Regulamento de Montes, tendo que facer a correspondente
comunicacion de corta ou solicitude de autorizacién, segundo o caso.

. Os restos vexetais que se produzan, deberan ser xestionados axeitadamente,

prevalecendo sempre a sUa valorizacion. No caso de depositalos no terreo,
deberan ser triturados e espallados homoxeneamente, para permitir unha
rapida incorporacion 6 solo.

CONDICIONS MEDIOAMBIENTAIS ESPECIFICAS NAS OBRAS DE URBANIZACION

O contratista adxudicatario das obras debera presentar a Direccion de Obra para a sua
aprobacién a seguinte informacion:

Localizacion das zonas que a empresa vai a destinar as instalacions
auxiliares, amoreamentos de materiais e almacenamento de residuos.

Os vieiros a utilizar no proceso construtivo (procurando empregar as
trazas dos vieiros definitivos ou dos existentes na zona ). Asi como, vias
alternativas para a circulacion dos vecifios, no caso de que sexa necesario
crealas (estdn deberdn estar perfectamente indicadas e sinalizadas).

Se existise un excedente de terras, deberd o adxudicatario comunicar a
Direccion Facultativa, onde se realizara o seu deposito, aportando os
permisos correspondentes. No obstante, ademais do recollido no P.U. e
Anexos e atendendo a posibles modificacidns do mesmo durante a execucion
das obras, en relacion o movemento de terras a realizar, seguirase co criterio
de realizar unha compensacion na medida do posible, entre o volume de
desmonte e do terraplén co fin de minimizar os sobrantes de terras.

Desefio e planificacion dos métodos de execucion das voaduras, no caso de
que se precise a realizacion destas para 0 movemento de terras, asi como das
medidas protectoras e correctoras necesarias para minimizar as afeccions
derivadas do ruido, vibraciéns, mobilizacién de pé e protecciéon de materiais
grosos.

Asemade o contratista adxudicatario das obras tamén debera cumprir as seguintes
CONDICIONS MEDIOAMBIENTAIS especificas:

5.

Delimitarase correctamente o terreo a ocupar polas labores do proxecto, co
fin de diminuir a perda innecesaria e a alteracion de formacions vexetais polo
trafico de maquinaria.

En xeral, deberanse adoptar as medidas necesarias para non comprometer a
rede natural de drenaxe e permitir o fluxo das augas a velocidade adecuada. -
Durante a fase de movementos de terras, terase especial coidado de que non
cheguen aportes de materias a cursos fluviais. '
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8. Respectaranse os regatos e rios que desembocan na conca fluvial afectada e
as stlas marxes deixando polo menos unha franxa de 5m de ancho inalterada
dende a zona de maximas crecidas ordinarias. Manterase inalterada a
vexetacion de ribeira.

9. Nunca se deberan atravesar correntes de auga coa maquinaria sen utilizar
pontdns ou estruturas similares. As dreas de mantemento da maquinaria
localizaranse lonxe das correntes de auga, por pequenas que estas sexan.

10. No caso de tala de vexetacion, cinguirase ds estritamente necesarias para a
execucion da obra e con arranxo as autorizacions pertinentes.

11. Humectacion e /ou rozado de materiais pulverulentos.

12. Vixiar a evolucidon da revexetacion, procedendo & reposicién de calvas e/ou
marras que puideran aparecer nas sementeiras, hidrosementeiras e/ou
plantacidns previstas.

13. Os noiros con pendentes inferiores 6 30% sementaranse para conseguir unha
cuberta herbacea, recomendandose instalar redes ou mantas de cobertura
biodegradables (de coco, palla, etcétera)para estabilizar noiros con pendentes
superiores 6 30%.

14. A revexetacidén das zonas verdes do parque deberase facer empregando
especies arbdreas e arbustivas autdctonas que formen parte das series de
vexetacién natural da zona e a poder ser de procedencia local, evitando a
introducidn de especies aldctonas e/ou invasoras.

15. Establecerase a recollida, almacenamento, conservacion e/ou xestion da terra
vexetal afectada polas obras.O solo vexetal utilizarase na recuperacion de
zonas degradadas.

7. SEGURIDADE E SAUDE.

Tal e como se recolle no contrato de execucién de obras, seran por conta do
adxudicatario a realizacion dos seguintes traballos, estean ou non valorados nos
proxectos correspondentes, e que debera ter realizado antes do comezo das obras de
urbanizacion:

Peche total do perimetro da obra, de tal forma que evite a entrada a calquera persoa
allea @ mesma, destacandose claramente os accesos de forma que queden visibles e
identificables. Estes traballos realizaranse previo ao comezo das obras, de acordo o
R.D. 1627/1997, a normativa que fose de aplicacion asi como das prescricions da
direccion facultativa e o coordinador de seguridade e salde.

A colocacidén do cartel indicativo da obra en lugar visible. Segundo modelo a empregar
por Xestur, S. A.

Colocacion da sinalizacidn dirixida a advertir a presenza de riscos, asi como a
existencia de prohibicions e obrigas en sinales en forma de panel que axustaranse
ao disposto, segundo as caracteristicas da obra, no RD 1627/1997 e Anexos.

l. w ¥
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